URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA
NEVEN SESTAN, dipl.ing.grad., RIJEKA
; Poslovno sjediSte: Mate Susnja 8, Rijeka; Ured: Antuna Barca 3d, Rijeka
Ziro racun: 2360000-1101823614 Zagrebacka banka d.d., IBAN: HR0823600001101823614
OIB: 43743253725, Tel.: (051) 510 — 701, Fax.: (051) 620 — 639, Mob: 091 485 7030
Maticni broj ureda: 80298320, E-mail: ured.neven.sestan@gmail.com

INVESTITOR:

GRADEVINA:

PROJEKTIRANI DIO
GRADEVINE:

LOKACIJA GRADEVINE:

ZAJEDNICKA OZNAKA:
OZNAKA MAPE:
REDNI BROJ MAPE:

RAZINA RAZRADE:

KD AUTOTROLEJ d.o.0.
Skoli¢ 15, 51000 Rijeka
OIB: 19081493664

ELEKTRIFIKACIJA JAVNOG GRADSKOG AUTOBUSNOG PRIJEVOZA
KD AUTOTROLEJ — INFRASTRUKTURA

PROJEKT TRANSFORMATORSKE STANICE, KABELSKE
KANALIZACIJE | PUNIONICA ELEKTRICNIH VOZILA

GRAD RIJEKA
k.C. 3873/2, 3874
k.o. STARI GRAD
2025/06

2025-17

4

GLAVNI PROJEKT

STRUKOVNA ODREDNICA: GRABPEVINSKI PROJEKT

GLAVNI PROJEKTANT:

ROBERT MLADENIC, mag. ing. el. (E 3500)

PROJEKTANT:

NEVEN SESTAN, dipl. ing. grad. (G 1312)

SURADNIK:

MARKO ZIVKOVIC, mag. ing. aedif.

ODGOVORNA OSOBA:

NEVEN SESTAN, dipl. ing. grad. (G 1312)

Digitally signed by Robert Miadeni¢

R b t DN: c=HR, 0=HKIE,

O e r 2.5.4.97=VATHR-31185646618,
ousSignature, sn=Miadenic,
givenName=Robert

. 7 .
serialNumber=PNOHR-88787601638,
adde NI C S

Date: 2025.07.17 11:57:03 +02'00"

Digitalno potpisao: Neven Sestan
DN: c=HR, 0=HKIG,
2.5.4.97=VATHR-65080653676,
ou=Signature, sn=Sestan,
givenName=Neven,
serialNumber=PNOHR-43743253725
, cn=Neven Sestan

Datum: 2025.07.22 08:11:08 +02'00"

N EVE N Digitalno potpisao:

NEVEN SESTAN

SESTAN ovmims™

Ured ovlastenog inZenjera gradevinarstva Neven Sestan, dipl. ing. grad.

Rijeka, svibanj 2025.
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MAPA 1 - dio I:

POPIS MAPA

PROJEKT PUNIONICA ELEKTRICNIH VOZILA

Oznaka mape:
Strukovna odrednica:
Projektant:

Izradio:

MAPA 1 —dio ll:

EP-2025/06-1

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

ROBERT MLADENIC, mag.ing.el. (E 3500)
ELIS projekt d.o.o., Rijeka, svibanj 2025.

PRIKAZ SVIH PRIMIJENJENIH MJERA ZASTITE OD POZARA

Oznaka mape:
Ovlastena osoba
|zradio:

MAPA 2:

083/25
GORAN STIPKOVIC, dipl.ing.stroj. (S 1514; UB 23)
TERMOZOP projekt d.o.o., Rijeka, svibanj 2025.

PROJEKT TRANSFORMATORSKE STANICE

Oznaka mape:
Strukovna odrednica:
Projektant:

Izradio:

MAPA 3:

EP-2025/06-2

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

ROBERT MLADENIC, mag.ing.el. (E 3500)
ELIS projekt d.o.o., Rijeka, svibanj 2025.

PROJEKT KONSTRUKCIJE TRAFOSTANICE

Oznaka mape:
Strukovna odrednica:
Projektant:

Izradio:

MAPA 4:

07-01-3824/25

GRADEVINSKI PROJEKT

DARKO SILEC, dipl.ing.grad. (G 560)
Proing d.o.o., Varazdin, svibanj 2025.

PROJEKT TRANSFORMATORSKE STANICE, KABELSKE
KANALIZACIJE | PUNIONICA ELEKTRICNIH VOZILA

Oznaka mape:
Strukovna odrednica:
Projektant:

Izradio:

MAPA 5:

202517

GRADEVINSKI PROJEKT

NEVEN SESTAN, dipl.ing.grad. (G 1312)

Ured ovladtenog inZenjera gradevinarstva Neven Sestan, dipl. ing. grad.,
Rijeka, svibanj 2025.

PROJEKT KONSTRUKCIJE VATROZASTITNIH PREGRADA

Oznaka mape:
Strukovna odrednica:
Projektant:

Izradio:

MAPA 6:

30/25

GRABEVINSKI PROJEKT

PETAR MRAK, mag.ing.aedif. (G 4625)
AEC projekt d.o.o., Njivice, svibanj 2025.

PROJEKT HIDROINSTALACIJE

Oznaka mape:
Strukovna odrednica:
Projektant:

Izradio:

50-25/GP-VIK

GRADEVINSKI PROJEKT

VEDRAN HRVATIN mag.ing.aedif. (G 5822)
PROJEKT d.o.0., Rijeka, svibanj 2025.

Ured ovlastenog inZenjera gradevinarstva Neven Sestan, dipl. ing. grad.

Rijeka, svibanj 2025.
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POPIS ELABORATA | PODLOGA KOJI SU POSLUZILI KAO PODLOGA ZA IZRADU

PROJEKTA:
E1: ELABORAT OPTIMALNOG TEHNICKOG RJESENJA
PRIKLJUCENJA GRAPEVINE NA DISTRIBUCIJSKU MREZU
Broj: 4012-70270873-400000890
Autor: ANDREJA VRH MAVRIC, dipl.ing.el.
Izrada: HEP — Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektroprimorje
Rijeka, studeni 2024.
E 2: PROMETNI ELABORAT
Broj: 1091-48-2025
OvlaStena osoba: DOMAGOJ HERMAN, mag.ing.aedif. (G 4721)
Izrada: HERMAN PROJEKT d.o.o., I€i¢i, svibanj 2025.
P1: GEODETSKA PODLOGA ZA GRADEVINE | ZAHVATE U
PROSTORU
Broj: 2025-17

Ovlastena osoba:

|zrada:

SANDRO VISKANIC, dipl.ing.geod. (Geo 719)
Nekretnine d.o.o., Rijeka, svibanj 2025.

Ured ovlastenog inZenjera gradevinarstva Neven Sestan, dipl. ing. grad.

Rijeka, svibanj 2025.
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SADRZAJ:
OPCI DIO br. str.
1. Naslovna stranica 1
2. Popis mapa 2
3. Sadrzaj 4
4. Rjedenje o osnivanju Ureda 5
5. RjeSenje projektanta 8
6. lzjava 10
TEHNICKI DIO 13
1. Tehnicki opis 14
2. Program kontrole i osiguranja kvalitete 23
3. Posebni tehnicki uvjeti gradnje i gospodarenje otpadom 36
4. Iskaz procijenjenih troSkova gradenja 39
NACRTI 41
1. Gradevinska situacija 1:200
2.1. Karakteristicni presjek kabelskog kanala 0 — 0 1:10
2.2. Karakteristicni presjek kabelskog kanala 1 — 1 1:10
2.3. Karakteristi¢ni presjek kabelskog kanala 2 — 2 1:10
2.4. KarakteristiCni presjek kabelskog kanala 3 — 3 1:10
2.5. Karakteristicni presjek kabelskog kanala 4 — 4 1:10
2.6. KarakteristiCni presjek kabelskog kanala 5 — 5 1:10
2.7. KarakteristiCni presjek kabelskog kanala 6 — 6 1:10
3. Trafostanica — tlocrt temeljne ploce 1:50
4. Trafostanica — tlocrt na koti -0,50 1:50
5. Trafostanica — tlocrt prizemlja 1:50
6. Trafostanica — tlocrt krova 1:50
7. Trafostanica — presjek 1 — 1 1:25
8. Trafostanica — presjek 2 — 2 1:25
9. Trafosatnica — procelja 1:50
10.1. Kabelski zdenac KZ01 — plan oplate 1:25
10.2. Kabelski zdenac KZ01 — plan armature 1:25
11.1. Kabelski zdenac KZ02 — plan oplate 1:25
11.2. Kabelski zdenac KZ02 — plan armature 1:25
12.1. Kabelski zdenac KZ1 — plan oplate 1:25
12.2. Kabelski zdenac KZ1 — plan armature 1:25
13.1. Kabelski zdenac KZ2 — plan oplate 1:25
13.2. Kabelski zdenac KZ2 — plan armature 1:25
14.1. Kabelski zdenci KZ3, KZ4, KZ5 - plan oplate 1:25
14.2. Kabelski zdenci KZ3, KZ4, KZ5 - plan armature 1:25
15. Prometna situacija 1:200
16. Detalj betonskog postolja punjaCa za elektri¢na vozila 1:10
17. Detalj betonskog postolja pogonskih jedinica (ormara ispravljaca) 1:20
Ukupno stranica: 69

Ured ovlastenog inZenjera gradevinarstva Neven Sestan, dipl. ing. grad. Rijeka, svibanj 2025.
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REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA
I INZENJERA U GRADITELJSTVU

Klasa: UP/1-311-01/04-01/111
Urbroj: 314-02-05-2
Zagreb, 21. veljace 2005. godine

Na temelju Clanka 24. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inZzenjera u
graditeljstvu (Narodne novine, broj 47/98), a u svezi s ¢lancima 50. i 52. Zakona o gradnji
(Narodne novine, broj 175/03 i 100/04), rjesavaju¢i po zahtjevu koji je podnio NEVEN
SESTAN.,dipl.ing.grad., RIJEKA, MATE SUSNJA 8, za upis u Upisnik ureda za samostalno
obavljanje poslova projektiranja i/ili struénog nadzora gradenja Hrvatske komore arhitekata i
inZenjera u graditeljstvu, predsjednik Komore donosi

RJESENJE
o osnivanju Ureda za samostalno obavljanje poslova
projektiranja i struénog nadzora gradenja
ovlastenog inzenjera gradevinarstva

1. U Upisnik ureda za samostalno obavljanje poslova projektiranja ifili struc¢nog
nadzora gradenja Hrvatske komore arhitekata i inzenjera u graditeljstvu, upisuje se
Ured za samostalno obavljanje poslova projektiranja i stu¢nog nadzora gradenja
ovlastenog inZenjera gradevinarstva NEVEN SESTAN, dipl.ing.grad., RIJEKA, pod
rednim brojem 111, s danom upisa 01.03.2005. godine.

2. Ured za samostalno obavljanje poslova projektiranja i stru¢nog nadzora gradenja
ovlastenog inZenjera gradevinarstva NEVEN SESTAN, dipling.grad., RIJEKA,
osniva se danom upisa u Upisnik ureda za samostalno obavljanje poslova
projektiranja i/ili struénog nadzora gradenja Hrvatske komore arhitekata i inZzenjera u
graditeljstvu, a s radom zapocinje 01.03.2005. godine.

3. Poslovno sjediste Ureda za samostalno obavijanje poslova projektiranja i stucnog
nadzora gradenja ovlaStenog inZenjera gradevinarstva NEVEN SESTAN,
dipl.ing.grad., je na adresi RIJEKA, MATIJE SUSNJA 8.

4. Mati¢ni broj Ureda: 80298320

5. Sifra djelatnosti Ureda je: 74.20.0 - Arhitektonske djelatnosti i inZenjerstvo te s njima
povezano tehnicko savjetovanje.

6. Skraceni naziv Ureda je: Ured ovlastenog inZenjera gradevinarstva

Ured ovlastenog inZenjera gradevinarstva Neven Sestan, dipl. ing. grad. Rijeka, svibanj 2025.
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Obrazlozenje

NEVEN SESTAN, dipl.ing.grad., podnio je Hrvatskoj komori arhitekata i
inzenjera u graditeljstvu aktom od 31.01.2005. godine, Zahtjev za osnivanje Ureda za
samostalno obavljanje poslova projektiranja i struénog nadzora gradenja ovlastenog
inZenjera gradevinarstva.

Sukladno ¢lanku 50. Zakona o gradnji ("Narodne novine", br. 175/03 i 100/04),
ovlasteni arhitekt i ovlasteni inzenjer mogu obavljati poslove projektiranja i/ili struénog
nadzora gradenja samostalno u vlastitiom uredu, zajednickom uredu, projektantskom drustvu
ili drugoj pravnoj osobi registriranoj za tu djelatnost (u daljnjem tekstu: osoba registrirana za
djelatnost projektiranja i/ili stru¢nog nadzora).

Osoba registrirana za djelatnost projektiranja i/ili struénog nadzora duzna je u
obavljanju tih poslova postivati odredbe Zakona o gradnji i posebnih zakona, te osigurati da
obavljanje poslova projektiranja i/ili struénog nadzora bude u skladu s temeljnim nacelima i
pravilima koja trebaju postivati ovlasteni arhitekti i oviasteni inzenjeri. Osoba registrirana za
djelatnost projektiranja odgovorna je da projekt ili dio projekta kojeg je izradila odgovara
propisanim zahtjevima.

U ¢lanku 52. Zakona o gradnji propisano je da ovlasteni arhitekt odnosno
ovlasteni inzenjer stjeCe pravo na samostalno obavljanje poslova projektiranja i/ili struénog
nadzora gradenja upisom u Imenik ovlastenih arhitekata, odnosno Imenike ovlastenih
inzenjera Hrvatske komore arhitekata i inzenjera u graditeljstvu.

Ured za samostalno obavljanje poslova projektiranja i/ili stru¢nog nadzora
gradenja, osniva se upisom u upisnik ureda za samostalno obavljanje poslova projektiranja
i/ili struénog nadzoragradenja Hrvatske komore arhitekata i inZzenjera u graditeljstvu.

Uvidom u sluzbenu evidenciju Hrvatske komore arhitekata i inZzenjera u
graditeljstvu utvrdeno je da je NEVEN SESTAN, dipl.ing.grad. upisan u Imenik ovlastenih
inZenjera gradevinarstva Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu pod rednim
brojem 1312, s danom upisa 30.09.1999. godine, te je s tog osnova stekao pravo na
samostalno obavljanje poslova projektiranja i stru¢nog nadzora gradenja.

Ured za samostalno obavljanje poslova projektiranja i struénog nadzora
gradenja ovlastenog inzZenjera gradevinarstva, osnovan je upisom u Upisnik ureda za
samostalno obavljanje poslova projektiranja i/ili struénog nadzora gradenja Hrvatske komore
arhitekata i inzenjera u graditeljstvu, s danom 01.03.2005. godine, pod rednim brojem 111.

Uredu je Drzavni zavod za statistiku dodijelio Mati¢ni broj ureda, u skladu s
Odlukom o sadrzaju i nac¢inu vodenja registra ovlastenih organizacija.

Uredu je u skladu s Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti dodjeljena
pripadajuca Sifra djelatnosti, za samostalnu djelatnost arhitekata i inZenjera u graditeljstvu
74.20.0 — Arhitektonske djelatnosti i inZenjerstvo te s njima povezano tehnicko savjetovanje.

Ured ¢e poslovati pod skracenim nazivom: Ured ovlastenog inZenjera
gradevinarstva, te Ce se isti upisati u "inzenjersku iskaznicu" i "pecat" koje izdaje Hrvatska
komora arhitekata i inZenjera u graditeljstvu.

Ured ovla$tenog inzenjera gradevinarstva Neven Sestan, dipl. ing. grad. Rijeka, svibanj 2025.
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U skladu s ¢lankom 52. stavcima 3. i 4. Zakona o gradnji, "propisano je da
ovlasteni arhitekt, odnosno ovlasteni inzenjer koji samostalno obavlja poslove projektiranja
i/ili stuénog nadzora gradenja moze obavljati te poslove pod uvjetom da nije u radnom
odnosu i moze imati samo jedan ured".

Uvidom u dostavljenu dokumentaciju imenovanog, razvidno je da nije u
radnom odnosu i da Izjavom potvrduje da ¢e raditi samo u jednom Uredu.

Sukladno svemu prethodno iznesenom, rijeSeno je kao u izreci ovoga
Rjesenja.

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ovog Rjesenja zalba nije dopustena, ali se moze pokrenuti upravni spor
podnosenjem tuzbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku 30 dana od dana primitka
ovog Rjesenja.

Vinko Penezi¢; dipl.ing.arh.

Dostaviti:

1. NEVEN SESTAN, 51000 RIJEKA, MATE SUSNJA 8

2. Podruéna sluzba HZMO Rijeka, Slogin kula b.b., 51000 RIJEKA
3. HZZO Rijeka, Slogin kula b.b., 51000 RIJEKA

4. Podruéni ured Porezne uprave Rijeka, Riva 10, 51000 RIJEKA
5. U Zbirku isprava Komore

6. Pismohrana Komore

7. Povrat potvrde o izvr§enoj dostavi uz toc¢ke 1. do 4.

Ured ovla$tenog inzenjera gradevinarstva Neven Sestan, dipl. ing. grad. Rijeka, svibanj 2025.



Elektrifikacija javnog gradskog autobusnog prijevoza KD Autotrolej — infrastruktura str. 8

Y *
nEn
o
A . L4

REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA
I INZENJERA U GRADITELJSTVU

Klasa: UP/I-360-01/99-01/ 1312
Urbroj: 314-01-99-1
Zagreb, 25. rujna 1999.

Na temelju ¢lanaka 24. i 50. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inZenjera u
graditeljstvu (Narodne novine, broj 47/98), Odbor za upise razreda inZenjera gradevinarstva,
rjeSavaju¢i po zahtjevu koji je podnio SESTAN NEVEN dipling.grad., RIJEKA, MATE
SUSNJA 8, za upis u Imenik ovlastenih inZenjera gradevinarstva, donio je sljedece

RJESENJE

1. U Imenik ovlaStenih inZenjera zradevinarstva ypisuje se SESTAN NEVEN,
(JMBG 0605964362318), dipl.ing.grad., RIJEKA, pod rednim brojem 1312, s
danom upisa 30.09.1999.

2. Upisom u Imenik ovlaStenih inZenjera gradevinarstva, SESTAN NEVEN,
stje€e pravo na uporabu strukovnog naziva “oviasteni inZenjer
gradevinarstva” i pravo na obavljanje poslova temeljem ¢lanka 25. Zakona o
Hrvatskoj komori arhitekata i inZenjera u graditeljstvu, a u svezi sa ¢lankom 4.
stavkom 1. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu, te
ostala prava i duznosti sukladno posebnim propisima.

3. Ovlastenom inZenjeru izdaje se "inZenjerska iskaznica' i stjeCe pravo na
uporabu "pecata”.

ObrazloZenje

SESTAN NEVEN dipl.ing.grad., podnio je Zahtjev za upisu Imenik ovlastenih
inZenjera gradevinarstva

Ured ovlastenog inZenjera gradevinarstva Neven Sestan, dipl. ing. grad. Rijeka, svibanj 2025.
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Odbor za upise razreda inzenjera gradevinarstva proveo je postupak u povodu
dostavljenog Zahtjeva, te je temeljem ¢lanka 24. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj komori
arhitekata 1 inZenjera u graditeljstvu (Narodne novine, broj 40/99), a u svezi sa ¢lankom 5.
stavkom 4. i ¢lankom 20. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu

(Narodne novine, broj 40/99), rijeSeno kao u izreci.

Upisom u Imenik ovlastenih inZenjera gradevinarstva imenovani stje¢e pravo na
izradu i uporabu pecata, sukladno ¢lanku 35. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u
graditeljstvu i na izdavanje "arhitektonske iskaznice".

Na temelju ¢lanka 141. stavka 1. tocke 1. Zakona o opéem upravnom postupku
(Narodne novine, broj 53/91), predmet je rijeen po skra¢enom postupku.

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ovog RjeSenja zalba nije dopustena, ali se moZe pokrenuti upravni spor
podnosenjem tuzbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku 30 dana od dana primitka ovog
Rjesenja.

Dostaviti:

1. SESTAN NEVEN

RIJEKA, MATE SUSNJA 8

uz povrat potvrde o izvrSenoj dostavi
2. U Zbirku isprava Komore
3. Pismohrana Komore

Ured ovla$tenog inzenjera gradevinarstva Neven Sestan, dipl. ing. grad. Rijeka, svibanj 2025.
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INVESTITOR: KD AUTOTROLEJ d.o.0., Skolji¢ 15, 51000 Rijeka

GRADEVINA: ELEKTRIFIKACIJA JAVNOG GRADSKOG AUTOBUSNOG PRIJEVOZA
KD AUTOTROLEJ — INFRASTRUKTURA

PROJEKTIRANI DIO GRADEVINE: PROJEKT TRANSFORMATORSKE STANICE, KABELSKE KANALIZACIJE | PUNIONICA
ELEKTRICNIH VOZILA

LOKACIJA GRADEVINE: k.C. 3873/2, 4831/1, 3874, k.o. STARI GRAD
RAZINA RAZRADE: GLAVNI PROJEKT

STRUKOVNA ODREDNICA: GRADEVINSKI PROJEKT

ZAJEDNICKA OZNAKA: 2025/06

OZNAKA MAPE: 2025-17

REDNI BROJ MAPE: 4

IZJAVA PROJEKTANTA

1. Neven Sestan, dipl. ing. grad., Rijeka, Mate Su$nja 8, zaposlen u vlastitom Uredu oviastenog
inZenjera gradevinarstva iz Rijeke, Mate Su$nja 8, upisan je u Imenik ovlaStenih inZenjera
gradevinarstva Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu, pod rednim brojem 1312,
s danom upisa 30.09.1999. godine.

2. Rjesenje pod kojim je osoba iz toCke 1., upisana u Imenik ovlastenih inZenjera, izdano je po
Hrvatskoj komori arhitekata i inZenjera u graditeljstvu, Zagreb, Klasa: UP/I-360-01/99-01/1312,
Ur. br. 314-01-99-1, od 25. rujna 1999. godine.

3. RjeSenje o osnivanju Ureda ovla$tenog inZenjera gradevinarstva iz to¢ke 1., izdano je po
Hrvatskoj komori arhitekata i inzenjera u graditeljstvu, Zagreb, Klasa: UP/I-311-01/04-01/111,
Ur. br. 314-02-05-2, od 21. veljaCe 2005. godine.

4. Projekt za koji se daje izjava:

INVESTITOR: KD AUTOTROLEJ d.o.o.
Skolji¢ 15, Rijeka
GRADEVINA: ELEKTRIFIKACIJA JAVNOG GRADSKOG AUTOBUSNOG

PRIJEVOZA KD AUTOTROLEJ — INFRASTRUKTURA
PROJEKTIRANI DIO GRABEVINE: PROJEKT TRANSFORMATORSKE STANICE, KABELSKE
KANALIZACIJE | PUNIONICA ELEKTRICNIH VOZILA

RAZINA RAZRADE: GLAVNI PROJEKT
STRUKOVNA ODREDNICA: GRADEVINSKI PROJEKT
OZNAKA MAPE: 2025-17

REDNI BROJ MAPE: 4

5. Projekt naveden u tocki 4. izraden je u skladu sa:
e Prostornim planom uredenja Grada Rijeke
(SN PGZ 31/03, 26/05, 14/13; SN Grada Rijeke 03/17, 21/19, 22/19, 14/23);
¢ Generalnim urbanistickim planom Grada Rijeke
(SN PGZ 07/07, 14/13; SN Grada Rijeke 08/14, 03/17, 21/19, 11/20, 14/23);
e Posebnim uvjetima i uvjetima prikljuenja priloZenim u glavnom projektu;
e Zakonima, pravilnicima i propisima navedenim u tocki 6.

6. Popis primjenjenih zakona, pravilnika i propisa:
e Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23);
e Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19, 145/24);
e Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN 78/15, 118/18,
110/19);
e Zakon o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju
(NN 78/15, 114/18, 110/19);

Ured ovlastenog inZenjera gradevinarstva Neven Sestan, dipl. ing. grad. Rijeka, svibanj 2025.
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e Zakon o gradevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19, 118/20);

e Zakon o tehni¢kim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanje sukladnosti (NN 126/21);

e Zakon o normizaciji (NN 80/13);

e Zakon o opcoj sigurnosti proizvoda (NN 30/09, 139/10, 14/14, 32/19);

e Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20, 145/24);

e Zakon o drzavnom inspektoratu (NN 115/18, 117/21, 67/23);

e Zakon o za$titi od pozara (NN 92/10, 114/22);

e Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18);

e Zakon o zastiti i o€uvanju kulturnih dobara (NN 145/24);

e Zakon o zastiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19);

e Zakon o zastiti okolia (NN 80/13, 78/15, 12/18, 118/18);

e Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21);

e Zakon o za$titi od neioniziraju¢eg zracenja (NN 91/10, 114/18);

e Zakon o drzavnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/18, 39/22);

e Zakon o vodama (NN 66/19, 84/21, 47/23);

e Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22,
04/23);

e Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 74/11, 80/13, 92/14, 64/15, 108/17,
70/19, 42/20, 85/22, 114/22, 145/24);

¢ Pravilnik 0 obveznom sadrZaju i opremanju projekata gradevina (NN 118/19, 65/20);

e Pravilnik o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 36/19,
98/19, 31/20, 74/22, 155/23);

¢ Pravilnik o kontroli projekata (NN 32/14, 72/20, 90/23);

e Pravilnik o odrzavanju gradevina (NN 122/14, 98/19);

¢ Pravilnik o nacginu izracuna gradevinske (bruto) povrsine zgrade (NN 93/17);

e Pravilnik o nacinu utvrdivanja obujma i povrSine gradevina u svrhu obracuna
komunalnog doprinosa (NN 15/19);

e Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti i ispravama o sukladnosti i oznaCavanje gradevnih
proizvoda (NN 103/08, 147/09, 87/10, 129/11);

¢ Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevnosti mjera zastite od pozara
(NN 56/12, 61/12);

¢ Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03);

¢ Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gasenje pozara (NN 08/06);

¢ Pravilnik o sustavima za dojavu pozara (NN 56/99);

e Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u
slu¢aju pozara (NN 29/13, 87/15);

e Pravilnik o zahvatima u prostoru u kojima tijelo nadlezno za zastitu od pozara ne
sudjeluje u postupku izdavanja rjeSenja o uvjetima gradenja, odnosno lokacijske dozvole
(NN 115/11);

e Pravilnik o mjerama zastite od pozara kod gradenja (NN 141/11);

e Pravilnik o temeljnim zahtjevima za za$titu od pozZara elektroenergetskih postrojenja i
uredaja (NN 146/05);

e Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 106/22);

¢ Pravilnik o gradevnom otpadu i otpadu koji sadrzi azbest (NN 69/16);

e Pravilnik o najviS§im dopuStenim razinama s obzirom na vrstu izvora buke, vrijeme i
mjesto nastanka (NN 143/21);

¢ Pravilnik o zastiti elektromagnetskih polja (NN 146/14, 31/19);

¢ Pravilnik o tehni¢kim uvjetima za kabelsku kanalizaciju (NN 139/23);

e Pravilnik o nac€inu i uvjetima pristupa, kolokacije i zajedni¢kog koriStenja elektronicke
komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme (NN 66/23);

Ured ovlastenog inZenjera gradevinarstva Neven Sestan, dipl. ing. grad. Rijeka, svibanj 2025.
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Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priklju€aka i prilaza na javnu cestu (NN
95/14);

Tehnicki propis za gradevinske konstrukcije (NN 17/17, 75/20, 07/22);

TehniCki propis kojim se utvrduju tehniCke specifikacije za gradevne proizvode u
uskladenom podrucju (NN 04/15, 24/15, 93/15, 133/15, 36/16, 58/16, 104/16, 28/17,
88/17, 29/18, 43/19, 150/22, 142/23);

Tehnicki propis za prozore i vrata (NN 69/06);

Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 128/15,
70/18, 73/18, 86/18, 102/20);

Tehnicki propis o gradevnim proizvodima (NN 35/18, 104/19, 103/24);

Tehnicki propis za sustave zastite od munje na gradevinama (NN 87/08, 33/10);
TehniCki propis o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i
smanjene pokretljivosti (NN 12/23);

Tehnicki uvjeti za izbor i polaganje elektroenergetskih kabela nazivnog napona 1 kV do
35 kV (HEP Vjesnik, bilten br. 130);

Op¢i tehni€ki uvjeti za radova na cestama (Hrvatske ceste d.o.o., Zagreb, 2024. god.);
ostali vazeci tehnicki normativi, standardi i propisi.

PROJEKTANT:
Neven Sestan, dipl. ing. grad.

Ured ovlastenog inZenjera gradevinarstva Neven Sestan, dipl. ing. grad. Rijeka, svibanj 2025.
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INVESTITOR: KD AUTOTROLEJ d.o.0., Skolji¢ 15, 51000 Rijeka

GRADEVINA: ELEKTRIFIKACIJA JAVNOG GRADSKOG AUTOBUSNOG PRIJEVOZA
KD AUTOTROLEJ — INFRASTRUKTURA

PROJEKTIRANI DIO GRADEVINE: PROJEKT TRANSFORMATORSKE STANICE, KABELSKE KANALIZACIJE | PUNIONICA
ELEKTRICNIH VOZILA

LOKACIJA GRADEVINE: k.C. 3873/2, 4831/1, 3874, k.o. STARI GRAD
RAZINA RAZRADE: GLAVNI PROJEKT

STRUKOVNA ODREDNICA: GRADEVINSKI PROJEKT

ZAJEDNICKA OZNAKA: 2025/06

OZNAKA MAPE: 2025-17

REDNI BROJ MAPE: 4

TEHNICKI DIO

PROJEKTANT:

Neven Sestan, dipl. ing. grad.

Ured ovlastenog inZenjera gradevinarstva Neven Sestan, dipl. ing. grad. Rijeka, svibanj 2025.
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INVESTITOR: KD AUTOTROLEJ d.o.0., Skolji¢ 15, 51000 Rijeka

GRADEVINA: ELEKTRIFIKACIJA JAVNOG GRADSKOG AUTOBUSNOG PRIJEVOZA
KD AUTOTROLEJ — INFRASTRUKTURA

PROJEKTIRANI DIO GRADEVINE: PROJEKT TRANSFORMATORSKE STANICE, KABELSKE KANALIZACIJE | PUNIONICA
ELEKTRICNIH VOZILA

LOKACIJA GRADEVINE: k.C. 3873/2, 4831/1, 3874, k.o. STARI GRAD
RAZINA RAZRADE: GLAVNI PROJEKT

STRUKOVNA ODREDNICA: GRADEVINSKI PROJEKT

ZAJEDNICKA OZNAKA: 2025/06

OZNAKA MAPE: 2025-17

REDNI BROJ MAPE: 4

TehnicCki opis

PROJEKTANT:
Neven Sestan, dipl. ing. grad.
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1. UvOD

Predmet projekta je izgradnja infrastrukture za elektrifikaciju voznog parka u sustavu javnog
autobusnog prijevoza grada Rijeke, komunalnog drustva Autotrolej, na lokaciji Skoljié 15.

Rjedenje uklju€uje uredenje postojeceg garazno-parkiraliSnog prostora za prihvat elektri¢nih
autobusa na alternativna goriva, izgradnjom osam dvostrukih fiksnih i dva jednostruka mobilna
punjaca elektriénih vozila (PEV) visoke snage s implementiranjem nadzornog operativhog centra
(NOCQC), centralnog digitalnog sustava upravljanja za nadzor i optimizaciju punjenja.

Za potrebe napajanja punionica elektrichom energijom, predvidena je izgradnja nove
transformatorske stanice TS 20/0,4 kv AUTOTROLEJ 2 sa susretnim postrojenjem i pripadnog

niskonaponskog razvoda do pojedinog punjaca.

Novopredvidena trafostanica gradi se kao montazna, betonska transformatorska stanica, tip
TTS (3 x 1000 kVA).

Novopredvideni NN kabelski priklju¢ak izvodi se kao podzemna instalacija.

2. NAMJENA GRADEVINE

Planirana gradevina je infrastrukturna gradevina namijenjena punjenju elektriCnih vozila.
Nova trafostanica se gradi u svrhu stvaranja uvjeta u elektroenergetskoj mrezi za napajanje PEV.
3. SMJUESTAJ GRADEVINE

Novopredvidena trafostanica i PEV s pripadaju¢im niskonaponskim razvodom smjestaju se
unutar obuhvata zahvata koji obuhvaéa gradevne Cestice k.¢. 3873/2, 3874 u k.o. Stari grad.

Smijestaj gradevine uskladen je s odredbama Prostornog plana uredenja Grada Rijeke (SN
PGZ 31/03, 26/05, 14/13; SN Grada Rijeke 03/17, 21/19, 22/19, 14/23), Generalnog urbanisti¢kog
plana Grada Rijeke (SN PGZ 07/07, 14/13; SN Grada Rijeke 08/14, 03/17, 21/19, 11/20, 14/23) i
sa stanjem na terenu.

4. TRAFOSTANICA
4.1. VELICINA | POVRSINA GRADEVINE

Montazna betonska trafostanica je tlocrtnin gabarita 7,13 x 4,98 m, katnosti P (prizemlje).
Ukupna gradevinska bruto povrsina iznosi 35,51 m?.

Visina od kote terena na najnizem dijelu (kota platoa oko gradevine) do vijenca iznosi 2,48
m, odnosno do sljemena 2,78 m. Svijetla visina prostora iznosi cca. 245 cm.
4.2. SMJESTAJ GRADEVINE NA GRADEVNOJ CESTICI

Smijestaj nove trafostanice predviden je u sjeverozapadnom dijelu gradevne Cestice k.C.
3873/2 u k.o. Stari grad.

Ured ovlastenog inZenjera gradevinarstva Neven Sestan, dipl. ing. grad. Rijeka, svibanj 2025.
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Udaljenost nove trafostanice do zapadnog ruba Cestice ruba Cestice iznosi min. 3,27 m, a
do sjevernog ruba &estice min. 3,50 m.

4.3. OBLIKOVANJE GRADEVINE

Gradevina je koncipirana optimalno za svrhu kojoj sluzi, a s obzirom da u istoj nije
predviden stalni boravak djelatnika, nisu niti predvideni osnovni radni i sanitarni uvjeti. Pristup u
prostorije trafostanice je iskljuivo i samo prilikom montaze uredaja, redovnog odrzavanja i
eventualnih popravaka.

Konstruktivno je gradevina koncipirana kao montazna struktura sastavljena od
predgotovljenih armirano-betonskih elemenata. Sastoji se iz donjeg nepropusnog dijela — kade,
zidova i krovne ploCe, dimenzionirana i armirana prema statickom proracunu. Konstrukcija se
temelji na podloznoj betonskoj ploci.

Montazni elementi tipske rasklopne stanice temelje se na podloznoj armirano-betonskoj
ploCi debljine 10 cm iz betona C16/20 i armaturne mreze Q-131, izvedene prema podacima iz
nacrta. Oko temelja se polazu prsteni trake za uzemljenje medusobno povezani, a na propisanim
udaljenostima i dubinama.

Zidovi su predgotovljeni armirano-betonski elementi izvedeni iz betona C25/30, debljine 8
cm, armirani prema statickom proracunu. Krov je takoder izveden iz predgotovljenih armirano-
betonskih elemenata debljine 7 — 13 cm sa svim hidroizolacijskim slojevima na krovu, postaviljen u
blagom dvostreSnom nagibu.

Unutar rasklopne stanice nema klasi¢nih podova, ve¢ je samo gornja povr§ina montazne
konstrukcije fino zagladena. ProCelja su obradena kulirom ili sl. Ulazna vrata i otvori za ventilaciju
su iz plastificiranih aluminijskih standardnih profila, a na fiksne rebrenice postavljena je zastitna
mrezica.

Elektroinstalacija se izvodi prema elektrotehnickom projektu, dok drugih vrsta instalacija u
gradevini nema.

Svi montazni elementi gradevine biti ¢e izgradeni u skladu s gradevinskim projektom
montazne betonske rasklopne stanice, izradenom od strane tvrtke Proing d.o.0. (mapa 3. glavnog
projekta).

4.4. UREDENJE GRADEVNE CESTICE

Smijestaj trafostanice predviden je na dijelu postojeceg asfaltiranog parkiraliSta u sklopu
pogona KD Autotrolej. Plato oko nove trafostanice ¢e se asfaltirati.

Od radova je takoder potrebno izvesti iskop za temeljni dio trafostanice, iskop za ulaz
kabela do trafostanice te postaviti traku za uzemljenje. Prije betoniranja temeljne plo€e potrebno je
izvesti i nabiti na potrebnu zbijenost podlogu iz kamenog nabacaja (tucanik), a nakon toga
pristupiti betoniranju.

Za visinsku kotu iskolCenja uzeta je unutarnja kota gotovog poda gradevine +0,00 koja je za
20 cm uzdignuta u odnosu na kotu oko same trafostanice, a ista odgovara koti 3,65 iz geodetske

Ured ovlastenog inZenjera gradevinarstva Neven Sestan, dipl. ing. grad. Rijeka, svibanj 2025.
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situacije. Ukoliko se nakon izvedbe probnih iskopa otkriju instalacije koje nisu ucrtane potrebno je
prilagoditi tehni¢ko rjeSenje novonastaloj situaciji na licu mjesta.

4.5. NACIN | UVJETI PRIKLJUCENJA GRADEVNE CESTICE, ODNOSNO GRABPEVINE NA
PROMETNU POVRSINU | KOMUNALNU INFRASTRUKTURU

Gradevna Cestica k.C. 3873/2, na kojoj je predvidena izgradnja nove trafostanice, ima
pristup preko postojec¢ih internih prometnih povrS§ina pogona KD Autotrolej s javne prometne
povrsine na k.€. 3861/1 u k.o. Stari grad.

S obzirom da u gradevini nema zaposlenog osoblja, nema potrebe, odnosno gradevina nije
spojena na komunalnu infrastrukturu.

4.6. MJERE ZASTITE OKOLISA, ODNOSNO NACIN SPRJECAVANJA NEPOVOLJNA
UTJECAJA NA OKOLIS

e Zastita voda
Ispod transformatora je predviden vodonepropusni prostor dovoline zapremine za
priviemeni smjestaj ukupne koli¢ine eventualno iscurenog ulja iz transformatora.

e ZaStita tla
Prilikom zemljanih radova nece se u tlo unositi otpadne i druge Stetne tvari.

e Zastita od buke
ProraCunom u tipskom projektu, dokazano je da nece dolaziti do poveéanja dopustene
razine buke prema vaze¢em Zakonu i Pravilnicima.

Predvidenim sadrzajima na predmetnoj parceli nece biti ve¢ih nepovoljnih utjecaja na
okoli§, a mogucénost oneciSéenja zraka prakticki ne postoji.

Zastita od poZzara rijesiti e se prema zakonskoj regulativi. Sama gradevina je nezapaljiva,
dok je zastita uredaja obradena u elektrotehni¢kom projektu.

Pri izvodenju radova ne smije se ugroziti stabilnost javne ceste, cestovnih objekata,
prometnih povrSina i komunalnih instalacija, postoje¢ih gradevina i okolnog zemljista. Tijekom
izvodenja radova zabranjeno je odlaganje iskopanog materijala, bacanje smeéa i ispustanje
otpadnog ulja na susjedna zemljista.

4.7. PROJEKTIRANI UPORABNI VIJEK GRADEVINE

Projektirani uporabni vijek gradevine ne moze biti manji od zahtijevanog uporabnog vijeka
kojeg definira investitor ili drustvo. Prema TehniCkom propisu za gradevinske konstrukcije
projektirani uporabni vijek iznosi min. 50 godina.

4.8. UVJETI ZA ODRZAVANJE GRABEVINE

Kako bi se zadovoljio zahtjev projektiranog uporabnog vijeka gradevine, potrebno je istu
redovito odrzavati, $to prema Tehni¢kom propisu za gradevinske konstrukcije podrazumijeva:
e redoviti pregled betonske konstrukcije u skladu s propisima koji obuhvaca:

Ured ovlastenog inZenjera gradevinarstva Neven Sestan, dipl. ing. grad. Rijeka, svibanj 2025.



Elektrifikacija javnog gradskog autobusnog prijevoza KD Autotrolej — infrastruktura str. 18

- vizualni pregled (utvrdivanje polozaja i veli€ine pukotina, te utvrdivanje drugih osteéenja
bitnih za stabilnost konstrukcije)
- utvrdivanje stanja zastitnog sloja armature (u umjerenom i jako agresivhom okoliSu)
- utvrdivanje veli€ine progiba glavnih nosivih elemenata za slu¢aj osnovnog djelovanja
(ako se na temelju vizualnog pregleda sumnja u stabilnost)
e izvanredni pregledi betonske konstrukcije nakon kakvog izvanrednog dogadaja ili po
zahtjevu inspekcije
e izvodenje radova kojima se betonska konstrukcija zadrzava ili vraéa u stanje odredeno
projektom i u skladu s propisima

Prema Tehni¢kom propisu za gradevinske konstrukcije vremenski razmak izmedu pojedinih
redovitih glavnih pregleda gradevinske konstrukcije za zgrade ne smije biti duzi od 10 godina.
Vlasnik gradevine je duzan izraditi plan i program odrzavanja koji odreduje koje ¢e se radnje
redovitog odrZavanja provoditi u razdoblju od 5 godina, uzimajuéi u obzir pripadne specificnosti
gradevine.

5. PUNIONICE ELEKTRICNIH VOZILA

Projektom je predvidena ugradnja osam dvostrukih fiksnih i dva jednostruka mobilna
punjaca elektricnih vozila. TehniCke karakteristike i ostali detalji prikazani su nacrtnom
dokumentacijom u elektrotehni¢kom projektu.

Punionice ¢e se smijestiti na dijelu postojeceg asfaltiranog parkiralista pogona KD
Autotrolej. Predvideno je ukupno 16 parkirnih mjesta za punjenje elektricnih vozila.

Uredaji za punjenje ¢e se ugraditi na betonska postolja koja ¢e se izvesti na uzdignutim
cestovnim otocima. Betonska postolja su dimenzija 40 x 40 cm, debljine 60 cm. Uredaji za
punjenje elektriénih vozila se pricvrScuju za betonska postolja s 4 vijka, a sve prema tehnickim
uputstvima proizvodaca.

Parkirna mjesta predvidena za punjenje elektri¢nih vozila obiljezit ¢e se horizontalnom i
vertikalnom prometnom signalizacijom sukladno Pravilniku o prometnim znakovima, signalizaciji i
opremi na cestama (NN 92/19).

6. NN KABELSKI PRIKLJUCAK
Kableski priklju€ak od nove trafostanice do punionica za elektricna vozila izvest ¢e se
podzemno, ugradnjom NN kabela kroz PEHD cijevi. U kanal se jo$ polazu i PEHD cijevi za potrebe

telekomunikacijskog povezivanja i FeZn traka dimenzija 30x4 mm za uzemljenje.

Situacija trase novopredvidenog NN kabelskog prikljutka prikazana je u nacrtnoj
dokumentaciji.

Na pozicijama oznacCenim sa KZ predvidena je izvedba armirano-betonskih kabelskih
zdenaca s lijevano-zeljeznim poklopcima klase nosivosti D400 kN.

Dimenzije kabelskih kanala su prikazane u karakteristicnim popre¢nim presjecima u
nacrtnoj dokumentaciji.
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Karakteristi¢ni presjek kabelskog kanala 0 — 0

Izvodi se u trupu kolnika od pozicije KZ01 do nove trafostanice.

4 PEHD cijevi @160 mm i 2 PEHD cijevi @110 mm se polazu u beton klase C16/20, tako da
je ispod dna i iznad tjemena cijevi min 10 cm betona, a izmedu cijevi minimalni razmak od 5 cm.
Za zatrpavanje kanala koristi se zamjenski kameni materijal koji se nabija u slojevima na modul
zbijenosti od Ms = 60 MN/m?. U sloju za zatrpavanje se polazu PVC trake upozorenja i FeZn traka
za uzemljenje 30x4 mm. Na dobro zbijeni sloj za zatrpavanje polaze se tamponski sloj od
drobljenog kamenog materijala granulacije 0 — 63 mm u debljini 30 cm, koji se zbija na modul
zbijenosti od Ms 2 100 MN/m?2. Kao zavr$ni slojevi polazu se bitumenizirani nosivi sloj asfalta AC
22 base 50/70 u debljini 6 cm i habajuéi sloj asfalta AC 11 surf 50/70. Postojeéi asfalt potrebno je
zarezati prvi put prije iskopa kanala te drugi put prije asfaltiranja. Zarez mora biti pravocrtan. Drugi
rez asfalta izvodi se u Sirini vecoj za 20 cm sa svake strane rova, a u kojoj se tamponira, odnosno
dopunjuje postojeci tampon, nakon €ega se pristupa asfaltiranju. Asfaltiranje se izvodi Sirini min.
170 cm. Dimenzije kanala cca. 89 x 112 cm.

Karakteristi¢ni presjek kabelskog kanala 1 — 1

Izvodi se u trupu kolnika od pozicije KZ02 do pozicije KZ1.

2 PEHD cijevi @160 mm, 20 PEHD cijevi @110 mm i 8 PEHD cijevi @50 mm se polazu u
beton klase C16/20, tako da je ispod dna i iznad tjemena cijevi min 10 cm betona, a izmedu cijevi
minimalni razmak od 5 cm. Za zatrpavanje kanala koristi se zamjenski kameni materijal koji se
nabija u slojevima na modul zbijenosti od Ms = 60 MN/m2. U sloju za zatrpavanje se polazu PVC
trake upozorenja i FeZn traka za uzemljenje 30x4 mm. Na dobro zbijeni sloj za zatrpavanje polaze
se tamponski sloj od drobljenog kamenog materijala granulacije 0 — 63 mm u debljini 30 cm, koji se
zbija na modul zbijenosti od Ms = 100 MN/m?2. Kao zavr$ni slojevi polazu se bitumenizirani nosivi
sloj asfalta AC 22 base 50/70 u debljini 6 cm i habajuci sloj asfalta AC 11 surf 50/70. Postojeci
asfalt potrebno je zarezati prvi put prije iskopa kanala te drugi put prije asfaltiranja. Zarez mora biti
pravocrtan. Drugi rez asfalta izvodi se u Sirini ve€oj za 20 cm sa svake strane rova, a u kojoj se
tamponira, odnosno dopunjuje postoje¢i tampon, nakon ¢ega se pristupa asfaltiranju. Asfaltiranje
se izvodi Sirini min. 230 cm. Dimenzije kanala cca. 148 x 130 cm.

Karakteristi€ni presjek kabelskog kanala 2 — 2

Izvodi se u trupu kolnika od pozicije KZ1 do pozicije KZ2.

2 PEHD cijevi @160 mm, 18 PEHD cijevi @110 mm i 8 PEHD cijevi @50 mm se polaZzu u
beton klase C16/20, tako da je ispod dna i iznad tjemena cijevi min 10 cm betona, a izmedu cijevi
minimalni razmak od 5 cm. Za zatrpavanje kanala koristi se zamjenski kameni materijal koji se
nabija u slojevima na modul zbijenosti od Ms = 60 MN/m2. U sloju za zatrpavanje se polazu PVC
trake upozorenja i FeZn traka za uzemljenje 30x4 mm. Na dobro zbijeni sloj za zatrpavanje polaze
se tamponski sloj od drobljenog kamenog materijala granulacije 0 — 63 mm u debljini 30 cm, koji se
zbija na modul zbijenosti od Ms =2 100 MN/m?2. Kao zavrsni slojevi polazu se bitumenizirani nosivi
sloj asfalta AC 22 base 50/70 u debljini 6 cm i habajuci sloj asfalta AC 11 surf 50/70. Postojeci
asfalt potrebno je zarezati prvi put prije iskopa kanala te drugi put prije asfaltiranja. Zarez mora biti
pravocrtan. Drugi rez asfalta izvodi se u Sirini ve€oj za 20 cm sa svake strane rova, a u kojoj se
tamponira, odnosno dopunjuje postojec¢i tampon, nakon ¢ega se pristupa asfaltiranju. Asfaltiranje
se izvodi Sirini min. 230 cm. Dimenzije kanala cca. 148 x 130 cm.

KarakteristiCni presjek kabelskog kanala 3 — 3

Izvodi se u trupu kolnika od pozicije KZ2 do pozicije KZ3.

2 PEHD cijevi @160 mm, 16 PEHD cijevi @110 mm i 8 PEHD cijevi @50 mm se polazu u
beton klase C16/20, tako da je ispod dna i iznad tjemena cijevi min 10 cm betona, a izmedu cijevi
minimalni razmak od 5 cm. Za zatrpavanje kanala koristi se zamjenski kameni materijal koji se
nabija u slojevima na modul zbijenosti od Ms = 60 MN/m2. U sloju za zatrpavanje se polazu PVC
trake upozorenja i FeZn traka za uzemljenje 30x4 mm. Na dobro zbijeni sloj za zatrpavanje polaze
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se tamponski sloj od drobljenog kamenog materijala granulacije 0 — 63 mm u debljini 30 cm, koji se
zbija na modul zbijenosti od Ms =2 100 MN/m?2. Kao zavrsni slojevi polazu se bitumenizirani nosivi
sloj asfalta AC 22 base 50/70 u debljini 6 cm i habajuci sloj asfalta AC 11 surf 50/70. Postojeci
asfalt potrebno je zarezati prvi put prije iskopa kanala te drugi put prije asfaltiranja. Zarez mora biti
pravocrtan. Drugi rez asfalta izvodi se u Sirini ve€oj za 20 cm sa svake strane rova, a u kojoj se
tamponira, odnosno dopunjuje postojeéi tampon, nakon ¢ega se pristupa asfaltiranju. Asfaltiranje
se izvodi Sirini min. 230 cm. Dimenzije kanala cca. 148 x 130 cm.

Karakteristi¢ni presjek kabelskog kanala 4 — 4

Izvodi se u trupu kolnika od pozicije KZ3 do pozicije KZ4.

2 PEHD cijevi @160 mm, 14 PEHD cijevi @110 mm i 8 PEHD cijevi @50 mm se polazu u
beton klase C16/20, tako da je ispod dna i iznad tjemena cijevi min 10 cm betona, a izmedu cijevi
minimalni razmak od 5 cm. Za zatrpavanje kanala koristi se zamjenski kameni materijal koji se
nabija u slojevima na modul zbijenosti od Ms = 60 MN/m2. U sloju za zatrpavanje se polazu PVC
trake upozorenja i FeZn traka za uzemljenje 30x4 mm. Na dobro zbijeni sloj za zatrpavanje polaze
se tamponski sloj od drobljenog kamenog materijala granulacije 0 — 63 mm u debljini 30 cm, koji se
zbija na modul zbijenosti od Ms = 100 MN/m?2. Kao zavr$ni slojevi polazu se bitumenizirani nosivi
sloj asfalta AC 22 base 50/70 u debljini 6 cm i habajuci sloj asfalta AC 11 surf 50/70. Postojeci
asfalt potrebno je zarezati prvi put prije iskopa kanala te drugi put prije asfaltiranja. Zarez mora biti
pravocrtan. Drugi rez asfalta izvodi se u Sirini vecoj za 20 cm sa svake strane rova, a u kojoj se
tamponira, odnosno dopunjuje postojeéi tampon, nakon ¢ega se pristupa asfaltiranju. Asfaltiranje
se izvodi Sirini min. 230 cm. Dimenzije kanala cca. 148 x 130 cm.

Karakteristi€ni presjek kabelskog kanala 5 — 5

Izvodi se u trupu kolnika od pozicije KZ4do pozicije KZ5.

2 PEHD cijevi @160 mm, 8 PEHD cijevi @110 mm i 6 PEHD cijevi @50 mm se polazu u
beton klase C16/20, tako da je ispod dna i iznad tjemena cijevi min 10 cm betona, a izmedu cijevi
minimalni razmak od 5 cm. Za zatrpavanje kanala koristi se zamjenski kameni materijal koji se
nabija u slojevima na modul zbijenosti od Ms = 60 MN/m2. U sloju za zatrpavanje se polazu PVC
trake upozorenja i FeZn traka za uzemljenje 30x4 mm. Na dobro zbijeni sloj za zatrpavanje polaze
se tamponski sloj od drobljenog kamenog materijala granulacije 0 — 63 mm u debljini 30 cm, koji se
zbija na modul zbijenosti od Ms =2 100 MN/m?2. Kao zavrsni slojevi polazu se bitumenizirani nosivi
sloj asfalta AC 22 base 50/70 u debljini 6 cm i habajuéi sloj asfalta AC 11 surf 50/70. Postojeci
asfalt potrebno je zarezati prvi put prije iskopa kanala te drugi put prije asfaltiranja. Zarez mora biti
pravocrtan. Drugi rez asfalta izvodi se u Sirini ve€oj za 20 cm sa svake strane rova, a u kojoj se
tamponira, odnosno dopunjuje postojeci tampon, nakon ¢ega se pristupa asfaltiranju. Asfaltiranje
se izvodi Sirini min. 160 cm. Dimenzije kanala cca. 79 x 130 cm.

Karakteristi€ni presjek kabelskog kanala 6 — 6

Izvodi se na poprec¢nom prekopu kolnika.

4 PEHD cijevi @110 mm i 4 PEHD cijevi @50 mm se polazu u beton klase C16/20, tako da
je ispod dna i iznad tjemena cijevi min 10 cm betona, a izmedu cijevi minimalni razmak od 5 cm.
Za zatrpavanje kanala koristi se zamjenski kameni materijal koji se nabija u slojevima na modul
zbijenosti od Ms = 60 MN/m?. U sloju za zatrpavanje se polazu PVC trake upozorenja i FeZn traka
za uzemljenje 30x4 mm. Na dobro zbijeni sloj za zatrpavanje polaze se tamponski sloj od
drobljenog kamenog materijala granulacije 0 — 63 mm u debljini 30 cm, koji se zbija na modul
zbijenosti od Ms =2 100 MN/m?. Kao zavr$ni slojevi polaZzu se bitumenizirani nosivi sloj asfalta AC
22 base 50/70 u debljini 6 cm i habajuéi sloj asfalta AC 11 surf 50/70. Postojeci asfalt potrebno je
zarezati prvi put prije iskopa kanala te drugi put prije asfaltiranja. Zarez mora biti pravocrtan. Drugi
rez asfalta izvodi se u Sirini ve€oj za 20 cm sa svake strane rova, a u kojoj se tamponira, odnosno
dopunjuje postojec¢i tampon, nakon ¢ega se pristupa asfaltiranju. Asfaltiranje se izvodi Sirini min.
160 cm. Dimenzije kanala cca. 60 x 109 cm.
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7. UREDENJE OBUHVATA ZAHVATA

Postojece javne povrsine nakon izgradnje potrebno je vratiti u prvobitno, tehni¢ki ispravno
stanje. Sve javne povrSine u kontaktu treba maksimalno zastititi od oStecenja, te ih nakon
izvodenja radova sanirati i vratiti u prijasnje stanje. Za vrijeme izvodenja radova potrebno je izvrsiti
oznacavanje i ogradivanje kabelskog kanala.

8. MJERE ZASTITE OKOLISA, ODNOSNO NACIN SPRJECAVANJA NEPOVOLJNOG
UTJECAJA NA OKOLIS

Kod izvodenja radova moraju se postivati sve mjere zastite na radu i oCuvanja okoliSa.
Investitor je duzan provesti osiguranje gradilista, te svih postojeéih javnih instalacija i susjednih
gradevina od ostecenja.

Izvoda¢ radova mora prije poCetka radova izraditi plan organizacije rada kojim ¢e se
dokazati da je uzeo u obzir sve mjere zastite okolida tijekom gradenja. Radovi mogu zapoceti
nakon odobrenja plana od strane nadzornog inZenjera.

Tijekom izvodenja radova, obzirom na koriStenje mehanizacije razliCitih gradevinskih i
pogonskih sredstava, potrebno je organizirati gradiliste, odnosno svaku radnu povrsinu na nacin
da nepaznjom ne bi u okoli§ dospjele Stetne tvari, te je nuZno provoditi stalan i kvalitetan nadzor.

Sav kvalitetan kameni materijal iz iskopa upotrebljava se za zatrpavanje gornjeg dijela
kabelskog rova (samo za podrucje gdje kabelski kanal prolazi slobodnom povr§inom), a materijal
koji se ne moze upotrijebiti za zatrpavanje potrebno je odvesti na deponij gradevinskog materijala
kojeg osigurava izvodac, a prema uputama nadzornog inzenjera. Odrediti najblizu postojecu trajnu
deponiju (odredenu odlukama organa lokalne uprave i samouprave) za deponiranje gradevinskog i
ostalog otpada koji se neée moci iskoristiti u kasnijim fazama radova, sukladno Zakonu o
gospodarenju otpadom (NN 84/21).

Ako ¢e postojati viSak humusa, potrebno je prethodno predvidjeti lokaciju i oblik njegova
odlaganja tako da je onemoguéeno njegovo oneciS¢enje i upotrijebiti ga za obnovu zelenih
povrsina ili sli¢no.

Tijekom izvodenja radova potrebno je obratiti paznju na korijenje postojecih stabala, kojem
prijeti opasnost od ostecéivanja prilikom iskopa rova. Ukoliko se korijenje osteti, potrebno je sanirati
Stetu na nacin da se u dogovoru sa struénom tvrtkom za odrzavanje zelenila odredi nacin sanacije
(rezanje granja ili sl.). Ako je stablo u bilo kojem njegovom dijelu previse oSte¢eno da bi se
pristupilo bilo kakvoj sanaciji, potrebno ga je trajno odstraniti.

Svi transporti moraju se odvijati po postoje¢im prometnicama. Iznimno se transporti mogu
odvijati po privremenim gradiliSnim putovima, uz odobrenje nadzornog inzenjera. Buka
gradevinskih strojeva moze iznositi najviSe 75 dB na 100 m od mjesta izvodenja radova. Podizanje
praSine za vrijeme izvodenja radova po suhom vremenu treba sprijeciti polijevanjem vodom na
mjestu rada.

Tijekom izvodenja radova potrebno je ograditi gradiliSte radi nesmetanog odvijanja radova,
kao i radi sigurnosti ljudi i prometa tijekom izvodenja radova. GradiliSte se ograduje Zi€anim
ogradnim panelima i zastitnim trakama za ogradivanje gradilita.
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Nakon zavrSetka gradnje objekta potrebno je izvrSiti sanaciju okoliSa gradiliSta u skladu s

projektom i prema sljede¢em:

svu privcemenu prometnu signalizaciju montiranu radi potreba funkcioniranja gradilista i
regulacije prometa potrebno je u potpunosti ukloniti nakon zavrSenih radova, te vratiti u
funkciju prijaSnjeg rezima prometa;

cestovne povrsine prekopane i oStecene prilikom izvodenja radova potrebno je obnoviti;
obnoviti horizontalnu prometnu signalizaciju oste¢enu prilikom iskopa;

nakon zavrSenih radova i pojedinih faza radova gradiliSte je potrebno potpuno odistiti od
sveg otpadnog gradevinskog materijala, drvene grade, armature, oplate i ostalih otpadaka.
Isto tako, potrebno je ukloniti sve priviemene skele, prepreke i zastitne ograde i preostale
gradevinske alate, opremu i strojeve;

svi navedeni radovi, kao i ostali eventualno potrebni radovi na sanaciji okoliSa, ne
obraCunavaju se kao posebne stavke troSkovnika, ve¢ se smatraju troSkovima koje izvodac
treba uracunati u jediniéne cijene radova;

potrebno je ukloniti sve privremene priklju¢ke gradiliSta na komunalne objekte, kao i
privremene elektroenergetske priklju¢ke te mjesta radova urediti, o istiti i dovesti u stanje
ispravnosti kakvo je bilo prije poCetka izvodenja radova.

Zastita okoliSa provodit ¢e se sukladno Zakonu o zastiti okolisa (NN 80/13, 78/15, 12/18,

118/18), Zakonu o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21), Zakonu o
zastiti zraka (NN 127/19, 57/22, 136/24), Zakonu o gospodarenju otpadom (NN 84/21), te drugim
zakonima i provedbenim propisima donesenim temeljem zakona.

PROJEKTANT:
Neven Sestan, dipl. ing. grad.
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INVESTITOR: KD AUTOTROLEJ d.o.0., Skolji¢ 15, 51000 Rijeka

GRADEVINA: ELEKTRIFIKACIJA JAVNOG GRADSKOG AUTOBUSNOG PRIJEVOZA
KD AUTOTROLEJ — INFRASTRUKTURA

PROJEKTIRANI DIO GRADEVINE: PROJEKT TRANSFORMATORSKE STANICE, KABELSKE KANALIZACIJE | PUNIONICA
ELEKTRICNIH VOZILA

LOKACIJA GRADEVINE: k.C. 3873/2, 4831/1, 3874, k.o. STARI GRAD
RAZINA RAZRADE: GLAVNI PROJEKT

STRUKOVNA ODREDNICA: GRADEVINSKI PROJEKT

ZAJEDNICKA OZNAKA: 2025/06

OZNAKA MAPE: 2025-17

REDNI BROJ MAPE: 4

Program kontrole i osiguranja kvalitete

PROJEKTANT:
Neven Sestan, dipl. ing. grad.

Ured ovlastenog inZenjera gradevinarstva Neven Sestan, dipl. ing. grad. Rijeka, svibanj 2025.



Elektrifikacija javnog gradskog autobusnog prijevoza KD Autotrolej — infrastruktura str. 24

1. OPCI PODACI | DEFINICIJE

Program kontrole i osiguranja kvalitete sadrZi tehnic¢ke uvjete izvodenja radova, tehnologiju
izvodenja i nacin ocjenjivanja kakvoc¢e. Tehni€ki uvjeti vrijede za radove na objektima i za radove
koji se naknadno odrede na gradilistu, a koji su neophodni za potpuno dovrSenje predmetne
gradevine.

Program kontrole i osiguranja kvalitete je izraden u skladu sa Zakonom o gradnji (NN
153/13, 20/17, 39/19, 125/19, 145/24) i vazeéim hrvatskim normama i propisima u graditeljstvu.

Svi sudionici u gradenju, a to su Investitor, Projektant, I1zvodaé, Nadzorni inZzenjer i
Revident, duzni su pridrzavati se odredbi navedenog Zakona.

Investitor je duzan:
- projektiranje, gradenje i nadzor povjeriti osobama ovlastenim za obavljanje tih djelatnosti;
- prije gradnje ishoditi odobrenje za gradenje;
- osigurati stru¢ni nadzor nad gradenjem;
- po zavrSetku gradnje poduzeti potrebne radnje za obavljanje tehni¢kog pregleda i ishodenje
uporabne dozvole;
- pridrzavati se ostalih obveza po navedenom Zakonu.

Izvodac je duzan:

- graditi u skladu s odobrenjem za gradenje i drugim dokumentima koji su njemu prethodili —
posebnim suglasnostima za gradnju;

- graditi prema projektima na osnovu kojih je izdano odobrenje za gradenje;

- radove izvoditi na nacin da zadovolje svojstva u smislu pouzdanosti, mehani¢ke otpornosti i
stabilnosti, sigurnosti za slu€aj pozara, zastite zdravlja ljudi, zastite korisnika od povreda,
zastite od buke i vibracija, toplinske zastite i udtede energije, zastite od korozije te ostala
funkcionalna i zatitna svojstva;

- ugradivati materijale, opremu i proizvode predvidene projektom, provjerene u praksi, a €ija
je kakvoéa dokazana certifikatima sukladno propisima i normama;

- osigurati dokaze o kakvoci radova i ugradenih proizvoda i opreme.

Nadzorni inZenjer je duZan:

- nadzirati gradenje tako da bude u skladu s gradevinskom dozvolom, odnosno glavnim
projektom, Zakonom o gradnji, posebnim propisima i pravilima struke;

- utvrditi ispunjava li izvodaC i odgovorna osoba koja vodi gradenje ili pojedine radove uvjete
propisane posebnim zakonom;

- utvrditi je li iskol€enje gradevine obavila osoba ovladtena za obavljanje poslova drzavne
izmjere i katastra nekretnina prema posebnom zakonu;

- odrediti provedbu kontrolnih ispitivanja odredenih dijelova gradevine u svrhu provjere,
odnosno ispunjavanja temeljnih zahtjeva za gradevinu i/ili drugih zahtjeva, odnosno uvjeta
predvidenih glavnim projektom ili izvjeS¢em o obavljenoj kontroli projekta i obveze provjere
u pogledu gradevnih proizvoda;

- bez odgode wupoznati investitora (naruCitelia) sa svim nedostacima, odnosno
nepravilnostima koje uoci u glavnhom projektu i tijekom gradenja, a investitora i gradevinsku
inspekciju i druge inspekcije o poduzetim mjerama;

- ukoliko postoji potreba, odrediti nacin za otklanjanje utvrdenih nedostataka i nepravilnosti
kod izgradnje;

- sastaviti zavrdno izvjeS¢e o izvedenim radovima.
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Dokumentacija:
Da bi osigurao ispravan tok i kakvo¢a gradenja, lzvodaé mora na gradilistu posjedovati
odgovaraju¢u dokumentaciju za gradenje i pridrzavati je se kako slijedi:
- Odobrenje za gradenje i dokumentaciju koja je njemu prethodila (suglasnosti);
- uredno voden gradevinski dnevnik i gradevinsku knjigu;
- RjeSenja o imenovanju odgovornih osoba;
- Elaborat o organizaciji gradiliSta sa mjerama zastite na radu i zastite od pozara;
- Zapisnik o iskol¢enju objekta i nacin osiguranja stalnih tocaka i iskolCenja;
- dokumentaciju o kakvo¢i radova i ugradenog materijala i opreme (atesti, uvjerenja,
certifikati, jamstveni listovi i sl.);
- izvjeStaje o svim ostalim ispitivanjima koja su provedena po nalogu nadzornog inzenjera ili
bez njegovog naloga, a koja su potrebna radi dokazivanja kvalitete izvedenih radova i
ugradenih materijala.

Kontrolna ispitivanja:
O izvrSenim kontrolnim ispitivanjima materijala koji se ugraduje u gradevinu mora se cijelo vrijeme
gradenja voditi evidencija te saciniti izvjeS¢e o pogodnosti ugradenih materijala sukladno projektu,
ovom programu ili citiranim pravilnicima, normama i standardima. lzvje$¢e o pogodnosti ugradenih
materijala mora sadrzavati slijedece dijelove:
- naziv materijala, laboratorijsku oznaku uzorka, koli€¢inu uzoraka, namjenu materijala, mjesto
i vrijeme (datum) uzimanja uzorka te izvr8enih ispitivanja, podatke o proizvodacu i
investitoru, podatke o gradevini za koju se uzimaju uzorci odnosno vrsi ispitivanje.
- prikaz svih rezultata, laboratorijskih, terenskih ispitivanja za koja se izdaje uvjerenje
odnosno ocjena kakvoce.

Ocjenu kakvoée i mislienje o pogodnosti (uporabljivosti) materijala za primjenu na
navedenoj gradevini te rok do kojega vrijedi izvje$¢e. Uzimanje uzoraka i rezultati laboratorijskih
ispitivanja moraju se upisivati u laboratorijsku i gradiliSnu dokumentaciju (gradevinski dnevnik,
gradevinska knjiga). Uz dokumentaciju koja prati isporuku proizvoda ili poluproizvoda proizvodac je
duZan priloziti rezultate tekucih ispitivanja koja se odnose na isporucene koli€ine.

Za materijale koji podlijezu obveznom atestiranju mora se izdati atestna dokumentacija
sukladno propisima. Sva izvjeS¢a, atesti i drugi dokazi kvalitete moraju se odmah po dobivanju
dostaviti i nadzornom inzZenjeru. Po zavrSetku svih radova izvodac je duzan izraditi Elaborat
izvedenog stanja gradevine i Katastar podzemnih instalacija.

Standardi:
Nabavku opreme i materijala izvoditelj] mora usuglasiti sa ovim specifikacijama i vazec¢im
standardima:

- HRN

- HRNEN

Ukoliko neki radovi nisu obuhvacéeni ovim standardima, mjerodavni ¢e biti:
- Medunarodne organizacije za standardizaciju ISO
- Njemacke industrijske organizacije DIN

2. PRIPREMNI RADOVI

Priprema gradiliSta obuhvac¢a dopremu i instalaciju opreme, iskop, nasipavanje kao i svu
ostalu potrebnu opremu za izvodenje radova, te po zavrSenim radovima, raspremanje gradilista,
odvoz opreme i dovodenje lokacije u prvobitno stanje. U sklopu pripreme gradilista uzima se u
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obzir i troSak organizacije gradiliSta, privremenih deponija materijala, te ogradivanja gradiliSta duz
cijelog zahvata odnosno izrada i postavljanje zastitne ograde i njeno uklanjanje.

3. GEODETSKI SNIMAK, ISKOLCENJE | OZNACAVANJE POZICIJA

Geodetski snimak terena i geodetsko iskolCenje izvodi se prema mjerama, kotama i
detaljima iz projekta. Iskol¢enje obuhvaca sva geodetska mjerenja kojima se podaci iz projekta
prenose na teren, obnavljanje i odrZzavanje iskol¢enih oznaka na terenu, repera i poligonskih
toCaka, za sve vrijeme gradenja odnosno do predaje radova Investitoru.

Izvodac je duzan osigurati stalnu geodetsku kontrolu tijekom izvodenja. Na gradiliStu treba
redovito obnavljati iskolCenja gradevine polozajno i visinski, u skladu sa standardom (HRN
U.E1.010). Sva zapazanja treba unositi u gradevinski dnevnik. Ukoliko se tijekom izvodenja radova
uoCe znatna odstupanja u odnosu na projekt, potrebno je kontaktirati projektanta — potpisnika ovog
projekta, te dostaviti geodetsku snimku kako bi se projektno rjeSenje prilagodilo stanju na terenu.

4. ZEMLJANI RADOVI

Pripremu gradilista izvesti prema HRN U.E1.010 stavka 3.2. Sve radove izvesti to¢no
prema projektu. Predvidenu kategoriju tla oznaCenu stavkom trodkovnika treba provjeriti. Ukoliko
ne odgovara, potrebno je poduzeti odgovarajuce radnje. Nakon zavrSetka gradnje treba urediti —
ocistiti gradilidte, te ukloniti sve nepotrebno.

Jedini€nom cijenom za svaku pojedinu stavku troskovnika treba predvidjeti:

- sav potreban rad za doti¢nu stavku;

- sva potrebna razupiranja, podupiranja i sl.;

- kontrolno iskol&enje gradevine;

- sve potrebne radove, kao planiranja, nabijanje nasipa, pravilno zasijecanje pokosa i dna
iskopa, jer se nepotrebni, nekontrolirani i sluajni prekopi neée priznati, a njihova sanacija
Ce se vrsiti stru¢no uz stalnu prisutnost nadzorne sluzbe, te ispitivanjem projektom
predvidene nosivosti, na teret izvoditelja;

- ako je potrebno, predvidjeti sanaciju temelja mr8avim betonom, osiguranje permanentnog
otjecanja oborinske vode s dna iskopa na svim mjestima gdje za to ne postoje prirodne ili
tehniCke mogucnosti i crpljenje atmosferske vode. (Pod terminom atmosferske vode
podrazumijeva se sva voda koja se nalazi iznad ispitanog nivoa podzemne vode, ukljucivo i
procjedna voda koja klizi nepropusnim slojevima terena)

Stavke zemljanih radova obraCunavaju se u sraslom ili stiSljivom stanju po kubi¢nom
metru. Transport preostalog materijala na deponiju obraCunava se po kubichom metru u
rastresitom stanju, a stavka obuhvacéa i grubo planiranje deponije.

Nasipavanje izvoditi u propisanim debljinama slojeva i s propisanom stisljivoS¢u. Osobito
posvetiti paznju izvedbi pokosa nasipa. Kontrola geometrije vrSi se kontinuirano, vizualno i
mjerenjem. Kontrola stisljivosti vrSi se probno po slojevima i obvezno na vrhu.

Tijekom radova na iskopima treba kontrolirati:
- da se iskop obavlja prema profilima i visinskim kotama iz projekta, te propisanim nagibima
pokosa iskopa (uzimajuéi u obzir geomehanicka svojstva tla);
- datijekom rada ne dode do potkopavanja ili oStecenja okolnih gradevina ili okolnog tla;
- da se ne vrde nepotrebno povecani ili Stetni iskopi;
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- da se ne degradira ili oSteCuje temeljno tlo zbog nekontroliranih miniranja i neadekvatnih
iskopa;

- za vrijeme rada na iskopu pa do zavrSetka svih radova na objektu Izvoditelj je duzan
osigurati pravilnu odvodnju;

- ne smije se dozvoliti zadrzavanje vode u iskopima;

- kontrolirati dubine i gabarite iskopa prema gradevinskom projektu gradevine.

Nagibi pokosa trebaju odgovarati projektu, odnosno moraju biti takvi da osiguraju stabilnost
terena i onemoguce naknadna slijeganja. Nestabilne plohe treba sanirati. Debljina humusnog sloja
treba odgovarati projektu (kontrolirati s nadzornim inzenjerom). Pri hortikulturnom uredenju
pokosa, treba osigurati kvalitetna gnojiva, sjeme i sadnice.

5. BETONSKI | ARMIRANOBETONSKI RADOVI

Svi betonski i armiranobetonski radovi moraju se izvrditi prema odredbama Tehni¢kog
propisa za gradevinske konstrukcije (NN 17/17, 75/20, 07/22) i Tehni¢kog propisa o gradevnim
proizvodima (NN 35/18, 104/19, 103/24), u kojima su navedeni svi uvjeti kontrole i osiguranja
kvalitete. lzvoda¢ radova duzan je evidentirati podatke o kvaliteti ugradenih materijala i izvedenih
radova, zapisnika o primopredaji radova u toku izvedbe, podatke o vremenskim prilikama, dnevnim
temperaturama i sl. Navedeni podaci moraju u svakom trenutku biti dostupni nadzornoj sluzbi.

5.1. Agregat

Tehnicka svojstva i drugi zahtjevi te potvrdivanje sukladnosti agregata provodi se, ovisno o
vrsti agregata, prema sljede¢im normama:

HRN EN 12620:2008 Agregati za beton (EN 12620:2002+A1:2008)

HRN EN 13055:2016 Lagani agregati (EN 13055:2016)

Beton - Specifikacija, svojstva, proizvodnja i sukladnost

HRN EN 206:2021 (EN 206:2013+A2:2021)

Okvir za specifikaciju izbjegavanja Stetnosti alkalnosilikatne reakcije (ASR)

HRI CEN/TR 16349:2012 | '\ o onu (CEN/TR 16349:2012)

5.2. Cement

Tehnicka svojstva i drugi zahtjevi te potvrdivanje sukladnosti cementa provodi se, ovisno o
vrsti cementa, prema sljede¢im normama:

Cement - Smjernice za primjenu norme EN 197-2: Ocjenjivanje i provjera

HRI CEN/TR 14245:202 ) .
CEN/ 5:2020 stalnosti svojstava (CEN/TR 14245:2020)

Cement - 1. dio: Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti cementa opce

HRN EN 197-1:2012 namjene (EN 197-1:2011)

Cement - 2. dio: Ocjenjivanje i provjera stalnosti svojstava

HRN EN 197-2:2020 (EN 197-2:2020)

Cement - Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti za posebne vrste

HRN EN 14216:2015 . . . .
cemenata vrlo niske topline hidratacije (EN 14216:2015)

Ured ovlastenog inZenjera gradevinarstva Neven Sestan, dipl. ing. grad. Rijeka, svibanj 2025.




Elektrifikacija javnog gradskog autobusnog prijevoza KD Autotrolej — infrastruktura str. 28

HRN EN 14647:2006

Kalcijev aluminatni cement — Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti (EN
14647:2005)

HRN EN 14647:2006
AC:2007

/||Kalcijev aluminatni cement — Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti (EN
14647:2005/AC:2006)

5.3. Voda

Tehni¢ka svojstva i drugi zahtjevi te potvrdivanje prikladnosti vode za pripremu betona
provode se prema sliede¢im normama:

HRN EN 1008:2002

Voda za pripremu betona — Specifikacije za uzorkovanje, ispitivanje i
potvrdivanje prikladnosti vode, uklju€uju¢i vodu za pranje iz instalacija za
otpadnu vodu u industriji betona, kao vode za pripremu betona (EN 1008:2002)

HRN EN 206:2021

Beton - Specifikacija, svojstva, proizvodnja i sukladnost
(EN 206:2013+A2:2021)

HRN EN 197-1:2012

Cement - 1. dio: Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti cementa opce
namjene (EN 197-1:2011)

5.4. Dodaci betonu

Tehnicka svojstva i drugi zahtjevi za kemijski i mineralni dodatak betonu, kemijski dodatak
mlaznom betonu i za dodatak mortu za injektiranje natega te nacin potvrdivanja sukladnosti
dodatka betonu i dodataka mortu za injektiranje, provode se prema sljede¢im normama:

HRN EN 934-1:2008

Dodaci betonu, mortu i mortu za injektiranje — 1. dio: Op¢i zahtjevi
(EN 934-1:2008)

HRN EN 934-2:2012

Dodaci betonu, mortu i smjesi za injektiranje - 2. dio: Dodaci betonu -
Definicije, zahtjevi, sukladnost, oznacivanje i obiljeZzavanje
(EN 934-2:2009+A1:2012)

HRN EN 934-4:2010

Dodaci betonu, mortu i mortu za injektiranje — 4. dio: Dodaci mortu za
injektiranje prednapetih kabela. Definicije, zahtjevi, sukladnost, oznacivanje i
obiljezavanje (EN 934-4:2009)

HRN EN 934-5:2008

Dodaci betonu, mortu i mortu za injektiranje — 5. dio: Dodaci mlaznom betonu —
Definicije, zahtjevi, sukladnost, oznacivanje i obiljezavanje
(EN 934-5:2007)

HRN EN 934-6:2019

Dodaci betonu, mortu i mortu za injektiranje — 6. dio: Uzorkovanje, ocjenjivanje
i provjera stalnosti svojstava (EN 934-6:2019)

HRN EN 450-1:2013

Leteéi pepeo za beton - 1. dio: Definicije, specifikacije i kriteriji sukladnost (EN
450-1:2012)

HRN EN 450-2:2005

Leteci pepeo za beton — 2. dio: Vrednovanje sukladnosti
(EN 450-2:2005)

HRN EN 13263-1:2009

Silicijska prasSina za beton — 1. dio: Definicije, zahtjevi i kriteriji sukladnosti (EN
13263-1:2005+A1:2009)

HRN EN 13263-2:2009

Silicijska prasina za beton — 2. dio: Vrednovanje sukladnosti
(EN 13263-2:2005+A1:2009)

HRN EN 12878:2014

Pigmenti za bojenje gradevnih materijala na bazi cementa i/ili vapna -
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Specifikacije i metode ispitivanja (EN 12878:2014)

HRN EN 1008:2002

Voda za pripremu betona — Specifikacije za uzorkovanje, ispitivanje i
potvrdivanje prikladnosti vode, uklju€uju¢i vodu za pranje iz instalacije za
otpadnu vodu u industriji betona, kao vode za pripremu betona (EN 1008:2002)

HRN EN 446:2008

Smjesa za injektiranje natega za prednapinjanje — Postupci injektiranja (EN
446:2007)

HRN EN 447:2008

Smijesa za injektiranje natega za prednapinjanje — Osnovni zahtjevi
(EN 447:2007)

HRN EN 197-1:2012

Cement - 1. dio: Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti cementa opce
namjene (EN 197-1:2011)

5.5. Beton

TehniCka svojstva i drugi zahtjevi za beton koji se ugraduje, te nacin potvrdivanja
sukladnosti betona odredeno je sljede¢im normama:

- HRN EN 206:2021 Beton - Specifikacija, svojstva, proizvodnja i sukladnost

- HRN 1128:2023

(EN 206:2013+A2:2021)
Beton — Smjernice za primjenu norme HRN EN 206-1

5.6. Izvodenje i odrzavanje betonskih konstrukcija

Betonski radovi izvode se prema projektu betonske konstrukcije, a sve u skladu sa

sljede¢im normama:

HRN EN 13670:2010

Izvedba betonskih konstrukcija (EN 13670:2009)

HRN ISO 4866:2018

Mehani¢ke vibracije i udari — Vibracije upetih konstrukcija - Smjernice za
mjerenje vibracija i procjenu njihovih utjecaja na konstrukcije
(ISO 4866:2010)

HRN EN 13791:2019

Ocjena in-situ tlacne Evrsto¢e u konstrukcijama i predgotovljenim betonskim
dijelovima (EN 13791:2019)

HRN 1SO 15686-1:2011

Zgrade i druge gradevine - Planiranje vijeka uporabe - 1. dio: Opc¢a nacela i
okvir (ISO 15686-1:2011)

HRN ISO 15686-2:2013

Zgrade i druge gradevine - Planiranje vijeka uporabe - 2. dio: Postupci
predvidanja vijeka uporabe (ISO 15686-2:2012)

HRN 1SO 15686-3:2004

Zgrade i druge gradevine — Planiranje vijeka uporabe — 3. dio: Neovisne ocjene
(auditi) i pregledi svojstava (ISO 15686-3:2002)

HRN EN 12504-1:2019

Ispitivanje betona u konstrukcijama - 1. dio: Izvadeni ispitni uzorci - Uzimanje,
pregled i ispitivanje tlaéne ¢vrstoce (EN 12504-1:2019)

HRN EN 12504-1:2019/
Ispr.1:2020

Ispitivanje betona u konstrukcijama - 1. dio: Izvadeni ispitni uzorci - Uzimanje,
pregled i ispitivanje tlaéne €vrstoce
(EN 12504-1:2019/AC:2020)

HRN EN 12504-2:2021

Ispitivanje betona u konstrukcijama - 2. dio: Nerazorno ispitivanje - Odredivanje
indeksa sklerometra (EN 12504-2:2021)

HRN EN 12504-3:2005

Ispitivanje betona u konstrukcijama — 3. dio: Odredivanje sile Cupanja (pull-out)
(EN 12504-3:2005)

Ured ovlastenog inZenjera gradevinarstva Neven Sestan, dipl. ing. grad. Rijeka, svibanj 2025.




Elektrifikacija javnog gradskog autobusnog prijevoza KD Autotrolej — infrastruktura

str. 30

HRN EN 12504-4:2021

Ispitivanje betona — 4. dio: Odredivanje brzine ultrazvuénog impulsa (EN
12504-4:2021)

HRN EN 12390-1:2021

Ispitivanje oCvrsloga betona - 1. dio: Oblik, dimenzije i drugi zahtjevi za uzorke i
kalupe (EN 12390-1:2021)

HRN EN 12390-3:2019

Ispitivanje o€vrsnuloga betona - 3. dio: Tlaéna Cvrstoca ispitnih uzoraka (EN
12390-3:2019)

5.7. Armatura

TehniCka svojstva i drugi zahtjevi za armaturu, Celik za armiranje i Celik za prednapinjanje
koji se ugraduju u betonsku konstrukciju, odredene su slijede¢im normama:

HRN 1130-1:2008

Celik za armiranje betona — Zavarljivi &elik za armiranje — 1. dio: Tehnicki uvjeti
isporuke Celika razreda A

HRN 1130-2:2008

Celik za armiranje betona — Zavarljivi &elik za armiranje — 2. dio: Tehni¢ki uvjeti
isporuke Celika razreda B

HRN 1130-3:2008

Celik za armiranje betona — Zavarljivi &elik za armiranje — 3. dio: Tehnicki uvjeti
isporuke Celika razreda C

HRN 1130-4:2008

Celik za armiranje betona — Zavarljivi &elik za armiranje — 4. dio: Tehni¢ki uvjeti
isporuke zavarenih mreza

HRN 1130-5:2008

Celik za armiranje betona — Zavarljivi &elik za armiranje — 5. dio: Tehnicki uvjeti
isporuke reSetkastih nosaca

HRN EN 10080:2012

Celik za armiranje betona - Zavarljivi &elik za armiranje — Opéenito
(EN 10080:2005)

HRN EN ISO 15630-1:2019

Celik za armiranje i prednapinjanje betona - Metode ispitivanja - 1. dio:
Armaturne Sipke, valjane Zice i zica
(ISO 15630-1:2019; EN ISO 15630-1:2019)

HRN EN ISO 15630-2:2019

Celik za armiranje i prednapinjanje betona - Metode ispitivanja - 2. dio:
Zavarene mreze i reSetkasti nosaci
(ISO 15630-2:2019; EN ISO 15630-2:2019)

HRN EN ISO 15630-3:2019

Celik za armiranje i prednapinjanje betona - Metode ispitivanja - 3. dio: Celik za
prednapinjanje
(ISO 15630-3:2019, ispravljena verzija 2019-10; EN ISO 15630-3:2019)

HRN EN 10020:2008

Definicije i razredba vrsta Eelika (EN 10020:2000)

HRN EN 10027-1:2016

Sustavi oznacdivanja za Celike - 1. dio: Nazivi &elika (EN 10027-1:2016)

HRN EN 10027-2:2015

Sustavi oznacivanja Celika - 2. dio: Broj¢ani sustav (EN 10027-2:2015)

HRN EN 10079:2008

Definicija €eli¢nih proizvoda (EN 10079:2007)

HRN EN 523:2004

Celiéne cijevi (buziri) za kabele za prednapinjanje — Nazivlje, zahtjevi, kontrola
kvalitete (EN 523:2003)

HRN EN ISO 17660-1:2008

Zavarivanje — Zavarivanje Celika za armiranje — 1. dio: Nosivi zavareni spojevi
(ISO 17660-1:2006; EN 1SO 17660-1:2006)

HRN EN ISO 17660-2:2008

Zavarivanje — Zavarivanje Celika za armiranje — 2. dio: Nenosivi zavareni
spojevi (ISO 17660-2:2006; EN ISO 17660-2:2006)

HRN EN ISO 4063:2023

Zavarivanje, tvrdo lemljenje, lemljenje i rezanje - Nomenklatura postupaka i
referentni brojevi (ISO 4063:2023; EN 1SO 4063:2023)
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Smjesa za injektiranje natega za prednapinjanje — Postupci injektiranja (EN

HRN EN 446:2008 446:2007)

Smjesa za injektiranje natega za prednapinjanje — Osnovni zahtjevi (EN

HRN EN 447:2008 447:2007)

6. TESARSKI RADOVI

Tehni¢ka svojstva drvene konstrukcije u gradevinama, izvodenje, uporabljivost, odrzavanje
i drugi zahtjevi za drvene konstrukcije te tehniCka svojstva i drugi zahtjevi za gradevne proizvode
namijenjene ugradnji u drvenu konstrukciju, kao i elementi u gradevinama koji nisu sastavni dio
drvene konstrukcije (nekonstrukcijski elementi — drvena oplata, drvene pregrade, ograde, ispune i
sl.), moraju se izvoditi i biti u skladu sa Tehnic¢kim propisom za gradevinske konstrukcije (NN
17/17, 75/20, 07/22).

7. NOSIVI SLOJ OD MEHANICKI ZBIJENOG ZRNATOG KAMENOG MATERIJALA
(prema OTU 7-03.1.)

Nosivi sloj od nevezane mjeSavine ugraduje se na uredenu posteljicu nasipavanjem
nevezane mjesavine, njenim razastiranjem i profiliranjem pomocu grejdera ili razastiraca (finiSera) i
zbijanjem.

Prilikom izrade treba paziti da ne dode do segregacije nevezane mjesavine. U slucaju
segregacije nevezane mijeSavine, segregirana mjesta treba zamijeniti homogenom mjesavinom.
Prije zbijanja i tijekom zbijanja treba regulirati viaznost materijala tako da bude oko optimalne vlage
odredene po normi HRN EN 13286-2.

Zbijanje pocinje nakon zavr§enog planiranja i profiliranja preko cijele povrsine sloja.

Nevezane mjeSavine se zbijaju vibrovaljcima, vibronabijaima i kompaktorima, glatkim
valjcima na kotaCima s gumama i vibroplocama. Nevezane mjeSavine se ugraduju u sloj debljine
propisane projektom. Kada je projektirana debljina nosivog sloja od nevezanih mjeSavina vec¢a od
45 cm, mjeSavinu je potrebno ugraditi u dva ili vide slojeva.

Sva mjesta koja mozda nisu dostupna strojevima za zbijanje treba zbiti drugim sredstvima i
nacinima u skladu sa zahtjevima. Takva mjesta, kao i nacine rada, odobrava nadzorni inZenjer, a
na prijedlog izvodaca.

Svi zahtjevi za izvedeni sloj moraju biti zadovoljeni prije polaganja idu¢eg sloja. Zbijanje
sloja mora se ponoviti ako je u razdoblju izmedu ugradnje nosivog sloja i sljedeceg sloja kolnicke
konstrukcije doSlo do smrzavanja, jaCih oborina, oSteCenja zbog gradiliSnog prometa ili naknadnih
radova na postoje¢em sloju.

Izvodal radova je duzan obavljati (osigurati) tekucu kontrolu zavrSnog nosivog sloja od
mehanicki zbijenog zrnatog kamenog materijala koji mora u svemu odgovarati dimenzijama iz
projekta. Ovaj sloj se mozZe izvoditi tek kad nadzorni inZenjer primi posteljicu u pogledu ravnosti,
projektiranih nagiba, pravilno izvedene odvodnje i traZzenih uvjeta kvalitete.

Ispitivanja koja se obavljaju tijekom izrade nosivog sloja od zrnatog kamenog materijala bez
veziva su tekuca ispitivanja i kontrolna ispitivanja.

Ured ovlastenog inZenjera gradevinarstva Neven Sestan, dipl. ing. grad. Rijeka, svibanj 2025.
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Tijekom izvodenja nosivog sloja od nevezane mjeSavine, u sklopu sustava kontrole
kvalitete izvedenih radova provode se tekuca ispitivanja i kontrolna ispitivanja.

Vrsta i obim kontrolnih i tekucih ispitivanja kvalitete radova i materijala ugradenih u nosivi
sloj od nevezanih mjeSavina odreduju se programom kontrole i osiguranja kvalitete koji je sastavni
dio projekta, a najmanje u skladu s tablicom 7-03.2. OTU.

Minimalna uéestalost provedbe ispitivanja
Svojstvo Ispitna norma Tekuca ispitivanja | Kontrolna ispitivanja
kvalitete kvalitete
© HRN EN 933-1
= Granulometrijski sastav(© 1 uzorak/3000 m? 1 uzorak/6000 m?
2 HRN EN ISO 17892-4
E Vlaznost HRN EN 1087-5 1 uzorak/3000 m2 1 uzorak/6000 m2
[45]
o Kalifornijski indeks nosivosti HRN EN 13286-47 | 1 uzorak/6000 m2 1 uzorak/12000 m?
[1h]
= Sadrzaj humusa HRN EN 1744-1 1 uzorak/6000 n? 1 uzorak/12000 m?
Stupanj zbijenosti @ DIN 18125-2 1 ispitivanje/500 m? | 1 ispitivanje/1000 m?
Modul stisljivosti (@ 30 cm) @ TSC 06.720 1 ispitivanje/500 m? | 1 ispitivanje/1000 m?
Statiéki modul deformacije DIN 18134 1 ispitivanje/500 m 1 ispitivanje/1000 m
= (0 30 cm) @
é Dinamicki modula deformacije 1SC 06.720 1 ispitivanje/500 m2 | 1 ispitivanje/1000 m?
o (® 30 cm)
Ravnosti povréine HRNEN 13036-7 | SVaKi poprecni profil | -
prema Projektu
svaki poprecni profil | na najmanje 20 %
Visinski poloZaj i poprecni pad® | - prema Projektu podataka od tekuéih
ispitivanja
@ ispituje se jedno od svojstava ili stupanj zbijenosti ili modul stisljivosti ili staticki modul deformacija
) u sklopu geodetskog nadzora
€ granulometrijski sastav odreduje se prema normi HRN EN 933-1 za agregat koji sadrZi zma velicine =0,063 mm,
granulometrijski sastav odreduje se prema normi HRN EN 17892-4 za agregat koji sadrzi zrna veliéine <0,063 mm

Sve gotove povrSine moraju biti prema projektu ili zahtjevu nadzornog inZenjera. Ako radovi
nisu kvalitetni nadzorni inZzenjer ¢e obustaviti radove i zahtijevati da se nedostaci poprave na
troSak izvoditelja.

8. ASFALTNI KOLNICKI ZASTOR (prema OTU 7-04.1.)
Kontrolna ispitivanja sloja, sastoje se od ispitivanja sastavnih materijala koja treba provesti

prema odredbama Opcih tehnickih uvjeta — OTU za radove na cestama i tehni¢kim uvjetima u
projektu kolniCke konstrukcije.
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8.1. Nosivi sloj od asfaltbetonske bitumenske mjesavine — AC BASE (prema OTU 7-04.1.1)

ZavrSeni nosivi sloj od asfaltbetonske bitumenske mijeSavine mora zadovoljavati uvjete
kvalitete propisane u projektu. Ako nije drugacije odredeno, moraju biti zadovoljeni uvjeti kvalitete
propisani ovim Op¢im tehni¢kim uvjetima, odnosno Tehni¢kim propisom za asfaltne konstrukcije.

Minimalni obim provedbe kontrolnih i tekuéih ispitivanja svojstava izvedenog nosivog sloja
od asfaltbetonske bitumenske mjeSavine, za razliCite kategorije javnih i nerazvrstanih cesta
navedeni su u tablicama od 7-04.3. do 7-04.7., poglavlja 7-04.1. OTU — Slojevi od bitumenskih
mjeSavina.

Svojstva izvedenog nosivog sloja od asfaltbetonske bitumenske mjeSavine moraju
ispunjavati zahtjeve navedene u tablici 7-04.14. OTU.

Ako radovi ne zadovoljavaju u potpunosti zahtjeve Opcih tehni¢kih uvjeta, kakvoca se
ocjenjuje na nacin opisan u poglavlju 7-04.1. OTU — Slojevi od bitumenskih mje$avina u odjeljku

Ocjena kvalitete izvedenog asfaltnog sloja.

Umanjenje vrijednosti radova odbija se izvodacu od cijene ugovorenih radova.

Nosivi sloj od asfaltbetonske bitumenske mjesavine

(ACpase)
Brze ceste Javne ceste
| kategorije ‘ I1i Il kategorije ‘ IV kategorije
Svojstvo Ispitna norma NC odgovarajuée razine prometa
M1, F1 M1, F1 M2, F2 M2

AC 16 base |AC 16 base |AC 16base  |AC 16 base
AC 22 base |AC 22 base |AC 22base  |AC 22 base
AC 32 base |AC 32 base |AC 32base  |AC 32 base

Udio Supljina, (vol %) HRN EN 12697-8 4-10 5-10
Stupanj zbijenosti, (%) i =98 =97
Povezanost slojeva (N/mm2) HRN EN 12697-48 Ne ispituje se
Uzduzna ravnost, IRl1go (m/km) HRN EN 13036-5 <2 bl Ne ispituje se
HRN EN 13036-6
Hvatljivost, (SRT) HRN EN 13036-4 Ne ispituje se
Tekstura, (mm) HRN EN 13036-1 Ne ispituje se
i WTSar (mm/10% ciklusa =0,10

Otpornost na pojavu il ) biRN EN 1269722 — _
kolotraga PRDar, (%) <10 Ne ispifuje se Ne ispituje se
Visina sloja, dopusteno odstupanje najvise mm(! 15 prosjecno 23 prosjecno 25 prosjecno

20 pojedinacnoj 28 pojedinacno 30 pojedinacno
Poprecni pad sloja, dopusteno odstupanje, svaki profil, najvise mm 04
Polozaj sloja, dopusteno odstupanje najvise mm +75 +50
Debljina sloja, dopusteno odstupanje -15 % pojedinacne vrijednosti

-5 % srednja vrijednost

i oekivane, ali ne i sankcionirane vrijednosti indeksa ravnost IRI

k  ako su visinska odstupanja susjednih profila ili rubova obmutog predznaka, potrebno je provieriti i osigurati minimalne
uzduZne | poprecne padove

() Koriste se mjemi uredaji tipa profilomjer
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8.2. Habajuci sloj od asfaltbetonske bitumenske mjesavine — AC SURF (prema OTU 7-04.1.3)

ZavrSeni habajuéi sloj od asfaltbetonske bitumenske mjeSavine mora zadovoljavati uvjete
kvalitete propisane u projektu. Ako nije drugacije odredeno, moraju biti zadovoljeni uvjeti kvalitete
propisani Op¢im tehnic¢kim uvjetima.

Minimalni obim provedbe kontrolnih i tekuéih ispitivanja svojstava izvedenog habajuceg
sloja od asfaltbetonske bitumenske mjeSavine za razliCite kategorije javnih i nerazvrstanih cesta
navedeni su u tablicama 7-04.3. do 7-04.7. poglavlja 7-04.1. OTU — Slojevi od bitumenskih
mjeSavina.

Habajuci sloj od asfaltbetonske bitumenske mjesavine
(ACsur)
Javne ceste
Brze ceste | |kategorije ‘IIiIII kalegorije‘ IV kategorije
. . NC odgovarajuée razine prometa
Svojstvo Ispitna norma Nz
M1, F1 ’ M3, F3 M4
' M2, F2 '
AC 4 surf
AC11suf | AC8suf | ACS8suf Acez:rf
AC16surf | AC11surf | AC 11 surf
™ . 1 AG 11 surf
Udio Supljina, (vol %) HRN EN 12697-8 3-8 3-8 3-7 15-60
Stupanj zbijenosti, (%) =98 =98 =98 =97
Povezanost slojeva (N/mm?2) nHRN EN 1269748 =10
novogradnja <1,01 5@ <1,5/2,0@ =1,5/2,0
pZduana Tnost  Yekonstrukcia ARNEN1SBS6S o7 | <tmae | <1729
(k) zamjena zavrsnog HRN EN 13036-6 <1,712 2 <2221 <2.212,1@
asfaltnog sloja
Hvatljivost, (SRT) HRN EN 130364 =h8 =hb =55
Tekstura, (mm) HRN EN 13036-1 =035 =035 =0,35
i WTSar (mm/10° ciklusa) =007 0,07
Etlp‘:'”w na pojavu HRN EN 12697-22
olotraga PRDar, (%) <710 <70
\Visina sloja, dopusteno odstupanje najvise mm () 10 p_rGSJ_ecno 18 prosj_emo X p_mSPG”U
15 pojedinacno 23 pojedinacno| 25 pojedinaéno
Poprecni pad sloja, dopusteno odstupanje, svaki profil, najvise mm +04
Polozaj sloja, dopusteno odstupanje najvise mm +25 +50
Debljina sloja, dopusteno odstupanje 15% pojed|n&_1(:ne_wuednost|
-5 % srednja vrijednost
t&  gornja grani¢na vrijednost indeksa ravnosti IRl ako se radi o oteZavaju¢im utjecajima vertikalnih i horizontalnih elementima
nivelete (usponi iznad 3 %, radijus horizontalne krivine manji od 850 m) te prekidima u voznoj povrsini (dilatacijske naprave,
slivnici, okna)
&) ako su visinska odstupanja susjednih profila il rubova obrnutog predznaka, potrebno je provjeriti i osigurati minimalne uzduzne|i
popre¢ne padove

Svojstva izvedenog habajuc¢eg sloja od asfaltbetonske bitumenske mjeSavine moraju
ispunjavati zahtjeve navedene u tablici 7-04.16. OTU.

Dozvoljene veli€ine i obim registriranih nedostataka na izvedenom habajuéem sloju od
asfaltbetonske bitumenske mjeSavine na kraju jamstvenog roka od 2 godine navedeni su u
tablicama 7-04.08 i 7-04.09. poglavlja 7-04.1. Slojevi od bitumenskih mjeSavina, dok su dozvoljene
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veli€ine i obim registriranih nedostataka na kraju jamstvenog roka od 5 godina navedeni u
tablicama 7-04.10. i 7-04.11. poglavlja 7-04.1. OTU — Slojevi od bitumenskih mjeSavina.

Ako radovi ne zadovoljavaju u potpunosti zahtjeve ovih Opcih tehnikih uvjeta, kakvoca se
ocjenjuje na nacin opisan u poglavlju 7-04.1. OTU — Slojevi od bitumenskih mjeSavina u odjeljku

Ocjena kvalitete izvedenog asfaltnog sloja.

Umanjenje vrijednosti radova odbija se izvodacu od cijene ugovorenih radova.

PROJEKTANT:

Neven Sestan, dipl. ing. grad.
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INVESTITOR: KD AUTOTROLEJ d.o.0., Skolji¢ 15, 51000 Rijeka

GRADEVINA: ELEKTRIFIKACIJA JAVNOG GRADSKOG AUTOBUSNOG PRIJEVOZA
KD AUTOTROLEJ — INFRASTRUKTURA

PROJEKTIRANI DIO GRADEVINE: PROJEKT TRANSFORMATORSKE STANICE, KABELSKE KANALIZACIJE | PUNIONICA
ELEKTRICNIH VOZILA

LOKACIJA GRADEVINE: k.C. 3873/2, 4831/1, 3874, k.o. STARI GRAD
RAZINA RAZRADE: GLAVNI PROJEKT

STRUKOVNA ODREDNICA: GRADEVINSKI PROJEKT

ZAJEDNICKA OZNAKA: 2025/06

OZNAKA MAPE: 2025-17

REDNI BROJ MAPE: 4

Posebni tehnicki uvjeti gradnje
| gospodarenje otpadom

PROJEKTANT:

Neven Sestan, dipl. ing. grad.
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1. GOSPODARENJE OTPADOM

Izvoditelj radova mora prije poletka radova izraditi tehni¢ko-tehnolo3ki elaborat izvodenja
radova kojim ¢e se dokazati da je uzeo u obzir sve mjere zastite okoliSa tijekom gradenja. Radovi
mogu zapocCeti nakon odobrenja elaborata od strane nadzornog inZenjera.

Zbrinjavanje gradevnog otpada mora se provoditi u skladu s odredbama Pravilnika o
gradevnom otpadu i otpadu koji sadrzi azbest (NN 69/16). Ovim pravilnikom se propisuje nacin
gospodarenja gradevnim otpadom koji nastaje gradenjem.

Gradevni otpad je otpad nastao prilikom gradnje gradevina, rekonstrukcije, uklanjanja i
odrzavanja postojecih gradevina, te otpad nastao od iskopanog materijala, koji se ne moze bez
prethodne uporabe koristiti za gradenje gradevine zbog kojeg gradenja je nastao.

Gospodarenje gradevnim otpadom podrazumijeva skup aktivnosti i mjera koje obuhvaéaju
odvojeno skupljanje, uporabu i/ili zbrinjavanje gradevnog otpada. Gradevni otpad ne smije se
odloziti na mjestu nastanka kao niti na lokacijama koje nisu za to predvidene.

Posjednik gradevnog otpada duzan je osigurati uvjete za odvojeno skupljanje i privremeno
skladistenje gradevnog otpada i snositi sve troSkove gospodarenja gradevnim otpadom.

Odvojeno skupljanje i privremeno skladiStenje gradevnog otpada posjednik gradevnog
otpada mora povijeriti ovlastenoj osobi. Ovlastena osoba obavlja djelatnost gospodarenja
gradevnim otpadom u reciklaznim dvori§tima na stacionarnim uredajima za uporabu, odnosno na
gradiliStu gdje nastaje gradevni otpad pomoc¢u mobilnog uredaja.

Posjednik gradevnog otpada, koji je izvoda¢, moze na gradilistu na kojem nastaje gradevni
otpad taj otpad i uporabiti u okviru registrirane djelatnosti i odgovaraju¢e dozvole za gospodarenje
otpadom. Posjednik gradevnog otpada moZe obavljati uporabu gradevnog otpada na mijestu
nastanka u uredajima za materijalnu uporabu otpada. Takvi uredaji moraju udovoljavati uvjetima
propisanim posebnim propisom.

Posjednik gradevnog otpada i ovlastena osoba duZzni su osigurati kona¢no zbrinjavanije ili
uporabu odvojeno skupljenog opasnog otpada iz gradevnog otpada.

Nakon zavrSetka radova potrebno je urediti okoli§ gradilista u skladu s projektom i prema
sljede¢em:

o ukloniti sve privremeno izgradene nastambe koje su sluzile za skladiStenje materijala, alata
i opreme, kao i svih privremenih objekata koji su izgradeni i koristeni za smjestaj i boravak
ljudi, za potrebe vodenja gradiliSta, ishrane radnika, garderobe i sli¢no;

e ukloniti sve privremene prikljucke gradilista za komunalne objekte, kao i privremene
elektroenergetske prikljucke, te mjesta radova urediti, ocistiti i dovesti u stanje ispravnosti
kakvo je bilo prije poCetka izvodenja radova;

e sve povrsine koje su se koristile kao privremeni deponiji materijala, alata, opreme i strojeva,
kao i povrsine koje su ostecene radi privremenog deponiranja materijala iz iskopa, potrebno
je u potpunosti ocistiti i sanirati sva o$tecenja nastala na tim povrSinama;

¢ nakon zavrSenih radova i pojedinih faza radova potrebno je gradiliSte potpuno o istiti od
svog otpadnog gradevinskog materijala, drvene grade, armature, oplate i ostalih otpadaka.
Isto tako potrebno je ukloniti sve privremene skele, prepreke i zastithe ograde i preostale
gradevinske alate, opremu i strojeve;

e sanacijom predmetne gradevine, zahvaceni i devastirani okoli§ potrebno je bioloski sanirati.
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Prilikom sanacije okoli$a gradilista posebnu pozornost potrebno je obratiti na sljedece:
e sve putne prilaze gradilistu urediti prema vizualnim zahtjevima okoliSa, a one putove koji
trajno ostaju u funkciji sanirati i urediti prema kriterijima za normalno odvijanje prometa, i to
u ovisnosti o razredu i namjeni prometnice;
e kompletnu zonu, devastiranu zahvatom, dovesti u uredno i tehnicki ispravno stanje tj.
najmanje na razinu prvobitnog stanja.

Svi navedeni radovi, kao i ostali eventualno potrebni radovi na sanaciji okolisa, ne
obraCunavaju se kao posebne stavke troskovnika, veé¢ se smatraju troSkovima koje izvodac treba
uracunati u jedini¢ne cijene radova.

2. PROGRAM SANACIJE OKOLISA GRADILISTA

Prilikom iskopa na gradiliStu ¢e se pojaviti visak iskopanog materijala kojeg je potrebno
odvesti na dogovoreni ovlasteni deponij, $to je i predvideno gradevinskim tro$kovnikom. Stetni
otpaci koji se pojavljuju na gradilistu (ulja, maziva, goriva i sl.) moraju se odstraniti na mjesta
uredena tako da se isklju¢i mogucnost zagadenja zemljista, podzemnih voda i Covjekove okoline.
Sva ta mjesta moraju biti ogradena i osigurana od pristupa osoba. Sav otpadni gradevinski
materijal koji nije u funkciji gradilista, izvoda¢ radova, u dogovoru s nadzornim inzenjerom, mora
dovesti na za to predvidenu deponiju.

TroSkovnikom je predvideno dovodenje povrdinskog sloja u prvobitno stanje, $to podrazumijeva:

- zavrSnu obradu terena izvesti na nacin da ni€im nije ugroZena ni stati¢ka stabilnost, ni
estetski dojam;

- unistenu hortikulturu ponovno zasaditi;

- horizontalnu i vertikalnu signalizaciju dovesti u prvobitno stanje;

- spomenicku vrijednost uvazavati, a tako i postupiti s njom;

- uvazavati kulturoloSki identitet sredine u kojoj se izvode radovi, te prema njima
prilagoditi nacin, tehniku i vrijeme izvodenja radova.

PROJEKTANT:

Neven Sestan, dipl. ing. grad.
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INVESTITOR: KD AUTOTROLEJ d.o.0., Skolji¢ 15, 51000 Rijeka

GRADEVINA: ELEKTRIFIKACIJA JAVNOG GRADSKOG AUTOBUSNOG PRIJEVOZA
KD AUTOTROLEJ — INFRASTRUKTURA

PROJEKTIRANI DIO GRADEVINE: PROJEKT TRANSFORMATORSKE STANICE, KABELSKE KANALIZACIJE | PUNIONICA
ELEKTRICNIH VOZILA

LOKACIJA GRADEVINE: k.C. 3873/2, 4831/1, 3874, k.o. STARI GRAD
RAZINA RAZRADE: GLAVNI PROJEKT

STRUKOVNA ODREDNICA: GRADEVINSKI PROJEKT

ZAJEDNICKA OZNAKA: 2025/06

OZNAKA MAPE: 2025-17

REDNI BROJ MAPE: 4

Iskaz procijenjenih troskova gradnje

PROJEKTANT:
Neven Sestan, dipl. ing. grad.
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Na osnovu odredbe ¢lanka 32. Pravilnika o obveznom sadrZaju i opremanju projekata gradevina
(NN 118/19) donosimo:

ISKAZ PROCIJENJENIH TROSKOVA GRADENJA
- za gradevinski dio projekta -

Procijenjena  vrijednost troSkova na izgradnji gradevinskog dijela  projekta
ELEKTRIFIKACIJA JAVNOG GRADSKOG AUTOBUSNOG PRIJEVOZA KD AUTOTROLEJ -
INFRASTRUKTURA (mapa 4) iznosi: 120.000,00 €.

PROJEKTANT:
Neven Sestan, dipl. ing. grad.
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INVESTITOR: KD AUTOTROLEJ d.o.0., Skolji¢ 15, 51000 Rijeka

GRADEVINA: ELEKTRIFIKACIJA JAVNOG GRADSKOG AUTOBUSNOG PRIJEVOZA
KD AUTOTROLEJ — INFRASTRUKTURA

PROJEKTIRANI DIO GRADEVINE: PROJEKT TRANSFORMATORSKE STANICE, KABELSKE KANALIZACIJE | PUNIONICA
ELEKTRICNIH VOZILA

LOKACIJA GRADEVINE: k.C. 3873/2, 4831/1, 3874, k.o. STARI GRAD
RAZINA RAZRADE: GLAVNI PROJEKT

STRUKOVNA ODREDNICA: GRADEVINSKI PROJEKT

ZAJEDNICKA OZNAKA: 2025/06

OZNAKA MAPE: 2025-17

REDNI BROJ MAPE: 4

NACRTI

PROJEKTANT:
Neven Sestan, dipl. ing. grad.

Ured ovlastenog inZenjera gradevinarstva Neven Sestan, dipl. ing. grad. Rijeka, svibanj 2025.



Relativha kota 0,00 odgovara
koti 3,65 iz geodetske situacije

LEGENDA:
TS nova trafostanica TS 20/0,4 kV AUTOTROLEJ 2
3.26 postojeca visinska kota

projektirana visinska kota

¢10,00

trasa novopredvidenih SN kabela
trasa novopredvidenih NN kabela

1 _
oznaka presjeka kabelskog kanala
1
KZ novi kabelski zdenac

PEV novi punjac elektriénih vozila

DC P pogonska jedinica (ormar ispravljata AC/DC)

URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA

NEVEN SESTAN, dipl. ing. grad.
Mate Susnja 8, Rijeka

GRABEVINA: INVESTITOR:

ELEKTRIFIKACIJA JAVNOG GRADSKOG AUTOBUSNOG
PRIJEVOZA KD AUTOTROLEJ - INFRASTRUKTURA

KD AUTOTROLEJ d.0.0.
Skolji¢ 15, Rijeka

PROJEKTANT:

NEVEN SESTAN, dipl. ing. grad.

RAZINA RAZRADE:

GLAVNI PROJEKT

STRUKOVNA ODREDNICA:
GRADEVINSKI PROJEKT

SADRZAJ NACRTA:
GRABEVINSKA SITUACIJA SMJESTAJA

TRAFOSTANICE | PUNIONICA ELEKTRICNIH VOZILA
PECAT | POTPIS:

OZNAKA MAPE:
2025-17

ZAJEDNICKA OZNAKA: BROJ MAPE:

2025/06 4

DATUM IZRADE:
svibanj, 2025.

MJERILO:
1:200

BROJ NACRTA:
1.




asfaltiranje u Sirini 170 cm

+

KARAKTERISTICNI PRESJEK KABELSKOG KANALA

PRESJEK 0-0

URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA

NEVEN SESTAN, dipl. ing. grad.
Mate Susnja 8, Rijeka

INVESTITOR:
KD AUTOTROLEJ d.o.o.

Skolji¢ 15, Rijeka
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LEGENDA
1. 2xPEHD CIJEV @160 mm
2. 2 x REZERVNA PEHD CIJEV @160 mm
3. 2 x REZERVNA PEHD CIJEV @110 mm
4.  ZASTITNI SLOJ - BETON C16/20 ——
5. PVC TRAKA UPOZORENJA ELEKTRIFIKACIJA JAVNOG GRADSKOG AUTOBUSNOG
6.  FeZn TRAKA ZA UZEMLJENJE 30x4 mm ) PRIJEVOZA KD AUTOTROLEJ - INFRASTRUKTURA
7. SLOJ ZA ZATRPAVANJE - ZAMJENSKI KAMENI MATERIJAL (SLJUNAK), zbijenost Ms2 60 MN/m? ——
8.  MEHANICKI ZBIJENI ZRNATI KAMENI MATERIJAL, granulacija 0-63 mm, zbijenost Ms2 100 MN/m? GLAVNI PROJEKT
9.  NOSIVI ASFALTNI SLOJ - AC 22 BASE 50/70
10. HABAJUCI ASFALTNI SLOJ - AC 11 SURF 50/70 STRUKOVNA ODREDNICA:

GRABEVINSKI PROJEKT

SADRZAJ NACRTA:

KARAKTERISTICNI PRESJEK
KABELSKOG KANALA 0 -0

PROJEKTANT:
NEVEN SESTAN, dipl. ing. grad.

PECAT | POTPIS:

OZNAKA MAPE:
2025-17

ZAJEDNICKA OZNAKA: BROJ MAPE:
2025/06 4

DATUM IZRADE:

svibanj, 2025.

MJERILO:
1:10

BROJ NACRTA:
2.1.




asfaltiranje u Sirini 230 cm

KARAKTERISTICNI PRESJEK KABELSKOG KANALA

-+

-+

PRESJEK 1 -1

URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA

NEVEN SESTAN, dipl. ing. grad.
Mate Susnja 8, Rijeka

INVESTITOR:
KD AUTOTROLEJ d.o.o.

Skolji¢ 15, Rijeka

PROJEKTANT:
NEVEN SESTAN, dipl. ing. grad.
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LEGENDA
1. 11 x PEHD CIJEV @110 mm
2. 9xREZERVNA PEHD CIJEV @110 mm
3. 2xREZERVNA PEHD CIJEV @160 mm
4. 1xPEHD CIJEV @50 mm —
5. 7xREZERVNA PEHD CIJEV @50 mm ELEKTRIFIKACIJA JAVNOG GRADSKOG AUTOBUSNOG
6.  ZASTITNI SLOJ - BETON C16/20 PRIJEVOZA KD AUTOTROLE. - INFRASTRUKTURA
7. PVC TRAKA UPOZORENJA .
8.  FeZn TRAKA ZA UZEMLJENJE 30x4 mm :
9. SLOJZA ZATRPAVANJE - ZAMJENSKI KAMENI MATERIJAL (SLJUNAK), zbijenost Ms2 60 MN/m? GLAVNI PROJEKT
10.  MEHANICKI ZBIJENI ZRNATI KAMENI MATERIJAL, granulacija 0-63 mm, zbijenost Ms= 100 MN/m? STRUKOVNA ODREDNICA:
11. NOSIVI A’SFALTNl SLOJ - AC 22 BASE 50/70 GRADEVINSKI PROJEKT
12.  HABAJUCI ASFALTNI SLOJ - AC 11 SURF 50/70

SADRZAJ NACRTA:

KARAKTERISTICNI PRESJEK
KABELSKOG KANALA 1 -1

PECAT | POTPIS:

BROJ MAPE:
4

OZNAKA MAPE:
2025-17

ZAJEDNICKA OZNAKA:

2025/06

MJERILO:
1:10

BROJ NACRTA:
2.2.

DATUM IZRADE:

svibanj, 2025.




asfaltiranje u Sirini 230 cm

KARAKTERISTICN

4+

+

| PRESJEK KABELSKOG KANALA
PRESJEK 2 -2

URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA

NEVEN SESTAN, dipl. ing. grad.
Mate Susnja 8, Rijeka

INVESTITOR:
KD AUTOTROLEJ d.o.o.

Skolji¢ 15, Rijeka

PROJEKTANT:
NEVEN SESTAN, dipl. ing. grad.
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LEGENDA
1. 9xPEHD CIJEV @110 mm
2. 9xREZERVNA PEHD CIJEV @110 mm
3. 2xREZERVNA PEHD CIJEV @160 mm
4. 1 xPEHD CIJEV @50 mm
GRADEVINA:
5. 7xREZERVNA PEHD CIJEV @50 mm ELEKTRIFIKACIJA JAVNOG GRADSKOG AUTOBUSNOG
6.  ZASTITNI SLOJ - BETON C16/20 PRIJEVOZA KD AUTOTROLE - INFRASTRUKTURA
7. PVC TRAKA UPOZORENJA e
8.  FeZn TRAKA ZA UZEMLJENJE 30x4 mm :
9. SLOJ ZA ZATRPAVANJE - ZAMJENSKI KAMENI MATERIJAL (SLJUNAK), zbijenost Ms= 60 MN/m? GLAVNI PROJEKT
10.  MEHANICKI ZBIJENI ZRNATI KAMENI MATERIJAL, granulacija 0-63 mm, zbijenost Ms= 100 MN/m? STRUKOVNA ODREDNIGA:
11. NOSIVI ASFALTNI SLOJ - AC 22 BASE 50/70 GRADEVINSKI PROJEKT
12.  HABAJUCI ASFALTNI SLOJ - AC 11 SURF 50/70

SADRZAJ NACRTA:

KARAKTERISTICNI PRESJEK
KABELSKOG KANALA 2 - 2

PECAT | POTPIS:

OZNAKA MAPE:
2025-17

ZAJEDNICKA OZNAKA: BROJ MAPE:
2025/06 4

DATUM IZRADE: MJERILO: BROJ NACRTA:
svibanj, 2025. 1:10 2.3.




KARAKTERISTICN

| PRESJEK KABELSKOG KANALA
PRESJEK 3 -3

URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA

NEVEN SESTAN, dipl. ing. grad.
Mate Susnja 8, Rijeka

INVESTITOR:
KD AUTOTROLEJ d.o.o.

Skolji¢ 15, Rijeka

PROJEKTANT:
NEVEN SESTAN, dipl. ing. grad.

. asfaltiranje u Sirini 230 cm .
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LEGENDA
1. 7 x PEHD CIJEV @110 mm
2. 9xREZERVNA PEHD CIJEV @110 mm
3. 2xREZERVNA PEHD CIJEV @160 mm
4. 1xPEHD CIJEV @50 mm
GRADEVINA:
5. 7xREZERVNA PEHD CIJEV @50 mm ELEKTRIFIKACIJA JAVNOG GRADSKOG AUTOBUSNOG
6.  ZASTITNI SLOJ - BETON C16/20 PRIJEVOZA KD AUTOTROLEJ - INFRASTRUKTURA
& Fazn TRAKA ZA UZEMLIENJE 30%4 mm
9. SLOJ ZA ZATRPAVANJE - ZAMJENSKI KAMENI MATERIJAL (SLJUNAK), zbijenost Ms= 60 MN/m? GLAVNI PROJEKT
10.  MEHANICKI ZBIJENI ZRNATI KAMENI MATERIJAL, granulacija 0-63 mm, zbijenost Ms= 100 MN/m? STRUKOVNA ODREDNIGA:
11. NOSIVI ASFALTNI SLOJ - AC 22 BASE 50/70 GRADEVINSKI PROJEKT
12.  HABAJUCI ASFALTNI SLOJ - AC 11 SURF 50/70

SADRZAJ NACRTA:

KARAKTERISTICNI PRESJEK
KABELSKOG KANALA 3 -3

PECAT | POTPIS:

OZNAKA MAPE:
2025-17

ZAJEDNICKA OZNAKA: BROJ MAPE:
2025/06 4

DATUM IZRADE: MJERILO: BROJ NACRTA:
svibanj, 2025. 1:10 2.4.




asfaltiranje u $irini 230 cm

KARAKTERISTICNI PRESJEK KABELSKOG KANALA
PRESJEK 4 -4

+

4

URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA

NEVEN SESTAN, dipl. ing. grad.
Mate Susnja 8, Rijeka

INVESTITOR:
KD AUTOTROLEJ d.o.o.

Skolji¢ 15, Rijeka

11
//\//\// \//\//v“
7 \\ ©
N : 3
/ v o . - . ] <Y
A el g 3 . B 9 )
/ ; N . W ) . . - “, s Vg M \
\// v . RO .‘;..,“\/
\//\\//\\//\\// . B AN
B S <4 <
X N + o
o \/ / «
e /) \&
S -
“ BB
N
, RO\ ¥
] == 3
> X
< X 2
T > Y
o ) g
1, < >
M X
\ ,
¥ X
. % %
) Y >
-+ / ~ -+ -+
KANARAAXL QR ERIGRILK
3 1
24 24 2 +—10 24 +—+ +—+
) 20 R 20 X 148 X 20 R 20 )
LEGENDA
1. 5xPEHD CIJEV @110 mm
2. 9xREZERVNA PEHD CIJEV @110 mm
3. 2xREZERVNA PEHD CIJEV @160 mm
4. 1xPEHD CIJEV @50 mm
GRADEVINA:
5. 7xREZERVNA PEHD CIJEV @50 mm ELEKTRIFIKACIJA JAVNOG GRADSKOG AUTOBUSNOG
6.  ZASTITNI SLOJ - BETON C16/20 PRIJEVOZA KD AUTOTROLEJ - INFRASTRUKTURA
& Fazn TRAKA ZA UZEMLIENJE 30%4 mm VAR
9. SLOJ ZA ZATRPAVANJE - ZAMJENSKI KAMENI MATERIJAL (SLJUNAK), zbijenost Ms= 60 MN/m? GLAVNI PROJEKT
10.  MEHANICKI ZBIJENI ZRNATI KAMENI MATERIJAL, granulacija 0-63 mm, zbijenost Ms= 100 MN/m? STRUKOVNA ODREDNIGA:
11. NOSIVI ASFALTNI SLOJ - AC 22 BASE 50/70 GRADEVINSKI PROJEKT
12.  HABAJUCI ASFALTNI SLOJ - AC 11 SURF 50/70

SADRZAJ NACRTA:

KARAKTERISTICNI PRESJEK
KABELSKOG KANALA 4 -4

PROJEKTANT:
NEVEN SESTAN, dipl. ing. grad.

PECAT | POTPIS:

ZAJEDNICKA OZNAKA:

2025/06

BROJ MAPE:
4

OZNAKA MAPE:
2025-17

DATUM IZRADE:

svibanj, 2025.

MJERILO:
1:10

BROJ NACRTA:
2.5.




asfaltiranje u Sirini 160 cm
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LEGENDA
1. 2 x REZERVNA PEHD CIJEV @160 mm
2. 8 x REZERVNA PEHD CIJEV @110 mm
3. 6 x REZERVNA PEHD CIJEV @50 mm
4. ZASTITNI SLOJ - BETON C16/20
5. PVC TRAKA UPOZORENJA
6. FeZn TRAKA ZA UZEMLJENJE 30x4 mm
7. SLOJ ZA ZATRPAVANJE - ZAMJENSKI KAMENI MATERIJAL (SLJUNAK), zbijenost Ms= 60 MN/m?
8. MEHANICKI ZBIJENI ZRNATI KAMENI MATERIJAL, granulacija 0-63 mm, zbijenost Ms= 100 MN/m?
9. NOSIVI ASFALTNI SLOJ - AC 22 BASE 50/70
10. HABAJUCI ASFALTNI SLOJ - AC 11 SURF 50/70

30

22

68

130

KARAKTERISTICNI PRESJEK KABELSKOG KANALA

PRESJEK 5-5

URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA

NEVEN SESTAN, dipl. ing. grad.
Mate Susnja 8, Rijeka

GRADEVINA:
ELEKTRIFIKACIJA JAVNOG GRADSKOG AUTOBUSNOG
PRIJEVOZA KD AUTOTROLEJ - INFRASTRUKTURA

INVESTITOR:
KD AUTOTROLEJ d.o.o.

Skolji¢ 15, Rijeka

RAZINA RAZRADE:
GLAVNI PROJEKT

STRUKOVNA ODREDNICA:
GRADEVINSKI PROJEKT

SADRZAJ NACRTA:

KARAKTERISTICNI PRESJEK
KABELSKOG KANALA 5 -5

PROJEKTANT:
NEVEN SESTAN, dipl. ing. grad.

PECAT | POTPIS:

OZNAKA MAPE:
2025-17

ZAJEDNICKA OZNAKA: BROJ MAPE:
2025/06 4

DATUM IZRADE:
svibanj, 2025.

MJERILO:
1:10

BROJ NACRTA:
2.6.




asfaltiranje u Sirini 160 cm
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LEGENDA
1. 2 x PEHD CIJEV @110 mm
2. 2 x REZERVNA PEHD CIJEV @110 mm
3. 1 x PEHD CIJEV @50 mm
4. 3 x REZERVNA PEHD CIJEV @50 mm
5. ZASTITNI SLOJ - BETON C16/20
6. PVC TRAKA UPOZORENJA
7. FeZn TRAKA ZA UZEMLJENJE 30x4 mm
8. SLOJ ZA ZATRPAVANJE - ZAMJENSKI KAMENI MATERIJAL (SLJUNAK), zbijenost Ms= 60 MN/m?
9. MEHANICKI ZBIJENI ZRNATI KAMEN|I MATERIJAL, granulacija 0-63 mm, zbijenost Ms= 100 MN/m?
10. NOSIVI ASFALTNI SLOJ - AC 22 BASE 50/70
1. HABAJUCI ASFALTNI SLOJ - AC 11 SURF 50/70

30

22

47

KARAKTERISTICNI PRESJEK KABELSKOG KANALA
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PRESJEK 6 -6

URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA

NEVEN SESTAN, dipl. ing. grad.
Mate Susnja 8, Rijeka

GRADEVINA:
ELEKTRIFIKACIJA JAVNOG GRADSKOG AUTOBUSNOG
PRIJEVOZA KD AUTOTROLEJ - INFRASTRUKTURA

INVESTITOR:
KD AUTOTROLEJ d.o.o.

Skolji¢ 15, Rijeka

RAZINA RAZRADE:
GLAVNI PROJEKT

STRUKOVNA ODREDNICA:
GRADEVINSKI PROJEKT

SADRZAJ NACRTA:

KARAKTERISTICNI PRESJEK
KABELSKOG KANALA 6 - 6

PROJEKTANT:
NEVEN SESTAN, dipl. ing. grad.

PECAT | POTPIS:

OZNAKA MAPE:
2025-17

ZAJEDNICKA OZNAKA: BROJ MAPE:
2025/06 4

DATUM IZRADE:

svibanj, 2025.

MJERILO:
1:10

BROJ NACRTA:
2.7.
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Relativna kota +0,00 odgovara koti
3,65 iz geodetske situacije

URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA

NEVEN SESTAN, dipl. ing. grad.
Mate Susnja 8, Rijeka

GRADEVINA:
ELEKTRIFIKACIJA JAVNOG GRADSKOG AUTOBUSNOG
PRIJEVOZA KD AUTOTROLEJ - INFRASTRUKTURA

INVESTITOR:
KD AUTOTROLEJ d.o.o.

Skolji¢ 15, Rijeka

RAZINA RAZRADE:

GLAVNI PROJEKT

STRUKOVNA ODREDNICA:
GRADEVINSKI PROJEKT

SADRZAJ NACRTA:
TRAFOSTANICA
TLOCRT TEMELJNE PLOCE

PROJEKTANT:
NEVEN SESTAN, dipl. ing. grad.

PECAT | POTPIS:

ZAJEDNIGKA OZNAKA: || BROJ MAPE: OZNAKA MAPE:
2025/06 4 2025-17

DATUM IZRADE: MJERILO: BROJ NACRTA:
svibanj, 2025. 1:50 3.
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kota uzemljivacke trake
711

496

Relativna kota +0,00 odgovara koti
3,65 iz geodetske situacije

URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA

NEVEN SESTAN, dipl. ing. grad.
Mate Susnja 8, Rijeka

GRADEVINA: INVESTITOR:

ELEKTRIFIKACIJA JAVNOG GRADSKOG AUTOBUSNOG KD AUTOTROLEJ d.o.0.
PRIJEVOZA KD AUTOTROLEJ - INFRASTRUKTURA Skolji¢ 15, Rijeka

RAZINA RAZRADE: PROJEKTANT:

GLAVNI PROJEKT

STRUKOVNA ODREDNICA:

GRABEVINSKI PROJEKT

SADRZAJ NACRTA:
TRAFOSTANICA
TLOCRT NA KOTI -0,50

NEVEN SESTAN, dipl. ing. grad.

PECAT | POTPIS:

OZNAKA MAPE:
2025-17

ZAJEDNICKA OZNAKA: BROJ MAPE:
2025/06 4

DATUM IZRADE:

svibanj, 2025.

MJERILO: BROJ NACRTA:
1:50 4.
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Relativna kota +0,00 odgovara koti
3,65 iz geodetske situacije

URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA
NEVEN SESTAN, dipl. ing. grad.

Mate Susnja 8, Rijeka

GRADEVINA: INVESTITOR:
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SPECIFIKACIJA PROMETNIH ZNAKOVA

Oznaka znaka: C42-3

( E Broj komada: 1
Dimenzije: 60x60 cm

Nacin postavljanja: stup FeZn, @60,3 mm, h=220 cm iznad kote uredenog terena

LEGENDA:
PEV % novi punjac elektri¢nih vozila

— pozicija novog prometnog znaka

parkirni granicnik
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