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IZJAVA PROJEKTANTA 

 

 

1. Neven Šestan, dipl. ing. građ., Rijeka, Mate Sušnja 8, zaposlen u vlastitom Uredu ovlaštenog 

inženjera građevinarstva iz Rijeke, Mate Sušnja 8, upisan je u Imenik ovlaštenih inženjera 

građevinarstva Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu, pod rednim brojem 1312, 

s danom upisa 30.09.1999. godine. 

  

2. Rješenje pod kojim je osoba iz točke 1., upisana u Imenik ovlaštenih inženjera, izdano je po 

Hrvatskoj komori arhitekata i inženjera u graditeljstvu, Zagreb, Klasa: UP/I-360-01/99-01/1312, 

Ur. br. 314-01-99-1, od 25. rujna 1999. godine. 

 

3. Rješenje o osnivanju Ureda ovlaštenog inženjera građevinarstva iz točke 1., izdano je po 

Hrvatskoj komori arhitekata i inženjera u graditeljstvu, Zagreb, Klasa: UP/I-311-01/04-01/111, 

Ur. br. 314-02-05-2, od 21. veljače 2005. godine. 

 

4. Projekt za koji se daje izjava: 

INVESTITOR:    KD AUTOTROLEJ d.o.o. 

      Školjić 15, Rijeka 

GRAĐEVINA:    ELEKTRIFIKACIJA JAVNOG GRADSKOG AUTOBUSNOG 

PRIJEVOZA KD AUTOTROLEJ – INFRASTRUKTURA 

PROJEKTIRANI DIO GRAĐEVINE: PROJEKT TRANSFORMATORSKE STANICE, KABELSKE  

KANALIZACIJE I PUNIONICA ELEKTRIČNIH VOZILA 

RAZINA RAZRADE:    GLAVNI PROJEKT 

STRUKOVNA ODREDNICA:  GRAĐEVINSKI PROJEKT 

OZNAKA MAPE:    2025-17 

REDNI BROJ MAPE:   4 

 

5. Projekt naveden u točki 4. izrađen je u skladu sa: 

• Prostornim planom uređenja Grada Rijeke 

(SN PGŽ 31/03, 26/05, 14/13; SN Grada Rijeke 03/17, 21/19, 22/19, 14/23); 

• Generalnim urbanističkim planom Grada Rijeke 

(SN PGŽ 07/07, 14/13; SN Grada Rijeke 08/14, 03/17, 21/19, 11/20, 14/23); 

• Posebnim uvjetima i uvjetima priključenja priloženim u glavnom projektu; 

• Zakonima, pravilnicima i propisima navedenim u točki 6. 

 

6. Popis primjenjenih zakona, pravilnika i propisa: 

• Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23); 

• Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19, 145/24); 

• Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 

110/19); 

• Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju 

(NN 78/15, 114/18, 110/19); 
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• Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19, 118/20); 

• Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanje sukladnosti (NN 126/21); 

• Zakon o normizaciji (NN 80/13); 

• Zakon o općoj sigurnosti proizvoda (NN 30/09, 139/10, 14/14, 32/19); 

• Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20, 145/24); 

• Zakon o državnom inspektoratu (NN 115/18, 117/21, 67/23); 

• Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10, 114/22); 

• Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18); 

• Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 145/24); 

• Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19); 

• Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 78/15, 12/18, 118/18); 

• Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21); 

• Zakon o zaštiti od neionizirajućeg zračenja (NN 91/10, 114/18); 

• Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/18, 39/22); 

• Zakon o vodama (NN 66/19, 84/21, 47/23); 

• Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 

04/23); 

• Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 74/11, 80/13, 92/14, 64/15, 108/17, 

70/19, 42/20, 85/22, 114/22, 145/24); 

• Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 118/19, 65/20); 

• Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 36/19, 

98/19, 31/20, 74/22, 155/23); 

• Pravilnik o kontroli projekata (NN 32/14, 72/20, 90/23); 

• Pravilnik o održavanju građevina (NN 122/14, 98/19); 

• Pravilnik o načinu izračuna građevinske (bruto) površine zgrade (NN 93/17); 

• Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma i površine građevina u svrhu obračuna 

komunalnog doprinosa (NN 15/19); 

• Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti i ispravama o sukladnosti i označavanje građevnih 

proizvoda (NN 103/08, 147/09, 87/10, 129/11); 

• Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevnosti mjera zaštite od požara 

(NN 56/12, 61/12); 

• Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03); 

• Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 08/06); 

• Pravilnik o sustavima za dojavu požara (NN 56/99); 

• Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u 

slučaju požara (NN 29/13, 87/15);  

• Pravilnik o zahvatima u prostoru u kojima tijelo nadležno za zaštitu od požara ne 

sudjeluje u postupku izdavanja rješenja o uvjetima građenja, odnosno lokacijske dozvole 

(NN 115/11); 

• Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja (NN 141/11); 

• Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zaštitu od požara elektroenergetskih postrojenja i 

uređaja (NN 146/05); 

• Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 106/22); 

• Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN 69/16); 

• Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama s obzirom na vrstu izvora buke, vrijeme i 

mjesto nastanka (NN 143/21); 

• Pravilnik o zaštiti elektromagnetskih polja (NN 146/14, 31/19); 

• Pravilnik o tehničkim uvjetima za kabelsku kanalizaciju (NN 139/23); 

• Pravilnik o načinu i uvjetima pristupa, kolokacije i zajedničkog korištenja elektroničke 

komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme (NN 66/23); 

https://sredisnjikatalogrh.gov.hr/sredisnji-katalog/pravni-propisi/detalji?query=Pravilnik%20o%20na%C4%8Dinima%20i%20uvjetima%20pristupa%20i%20zajedni%C4%8Dkog%20kori%C5%A1tenja%20elektroni%C4%8Dke%20komunikacijske%20infrastrukture%20i%20druge%20povezane%20opreme%20&cb=1&page=1&id=3019140&st=1
https://sredisnjikatalogrh.gov.hr/sredisnji-katalog/pravni-propisi/detalji?query=Pravilnik%20o%20na%C4%8Dinima%20i%20uvjetima%20pristupa%20i%20zajedni%C4%8Dkog%20kori%C5%A1tenja%20elektroni%C4%8Dke%20komunikacijske%20infrastrukture%20i%20druge%20povezane%20opreme%20&cb=1&page=1&id=3019140&st=1


Elektrifikacija javnog gradskog autobusnog prijevoza KD Autotrolej – infrastruktura str. 12 

 

Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva Neven Šestan, dipl. ing. građ.  Rijeka, svibanj 2025. 

• Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu (NN 

95/14); 

• Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN 17/17, 75/20, 07/22); 

• Tehnički propis kojim se utvrđuju tehničke specifikacije za građevne proizvode u 

usklađenom području (NN 04/15, 24/15, 93/15, 133/15, 36/16, 58/16, 104/16, 28/17, 

88/17, 29/18, 43/19, 150/22, 142/23); 

• Tehnički propis za prozore i vrata (NN 69/06); 

• Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/15, 

70/18, 73/18, 86/18, 102/20); 

• Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN 35/18, 104/19, 103/24); 

• Tehnički propis za sustave zaštite od munje na građevinama (NN 87/08, 33/10); 

• Tehnički propis o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i 

smanjene pokretljivosti (NN 12/23);  

• Tehnički uvjeti za izbor i polaganje elektroenergetskih kabela nazivnog napona 1 kV do 

35 kV (HEP Vjesnik, bilten br. 130); 

• Opći tehnički uvjeti za radova na cestama (Hrvatske ceste d.o.o., Zagreb, 2024. god.);  

• ostali važeći tehnički normativi, standardi i propisi. 

 

 

                                     PROJEKTANT: 

                                            Neven Šestan, dipl. ing. građ. 

 

 

    

                                                                                                  ________________________________________________________________________ 
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1. UVOD 

 

Predmet projekta je izgradnja infrastrukture za elektrifikaciju voznog parka u sustavu javnog 

autobusnog prijevoza grada Rijeke, komunalnog društva Autotrolej, na lokaciji Školjić 15.  

 

Rješenje uključuje uređenje postojećeg garažno-parkirališnog prostora za prihvat električnih 

autobusa na alternativna goriva, izgradnjom osam dvostrukih fiksnih i dva jednostruka mobilna 

punjača električnih vozila (PEV) visoke snage s implementiranjem nadzornog operativnog centra 

(NOC), centralnog digitalnog sustava upravljanja za nadzor i optimizaciju punjenja.  

 

Za potrebe napajanja punionica električnom energijom, predviđena je izgradnja nove 

transformatorske stanice TS 20/0,4 kV AUTOTROLEJ 2 sa susretnim postrojenjem i pripadnog 

niskonaponskog razvoda do pojedinog punjača. 

 

Novopredviđena trafostanica gradi se kao montažna, betonska transformatorska stanica, tip 

TTS (3 x 1000 kVA). 

 

Novopredviđeni NN kabelski priključak izvodi se kao podzemna instalacija. 

 

  

2. NAMJENA GRAĐEVINE 

 

 Planirana građevina je infrastrukturna građevina namijenjena punjenju električnih vozila. 

Nova trafostanica se gradi u svrhu stvaranja uvjeta u elektroenergetskoj mreži za napajanje PEV. 

 

 

3. SMJEŠTAJ GRAĐEVINE 

 

Novopredviđena trafostanica i PEV s pripadajućim niskonaponskim razvodom smještaju se 

unutar obuhvata zahvata koji obuhvaća građevne čestice k.č. 3873/2, 3874 u k.o. Stari grad.  

 

Smještaj građevine usklađen je s odredbama Prostornog plana uređenja Grada Rijeke (SN 

PGŽ 31/03, 26/05, 14/13; SN Grada Rijeke 03/17, 21/19, 22/19, 14/23), Generalnog urbanističkog 

plana Grada Rijeke (SN PGŽ 07/07, 14/13; SN Grada Rijeke 08/14, 03/17, 21/19, 11/20, 14/23) i 

sa stanjem na terenu. 

 

 

4. TRAFOSTANICA 

4.1. VELIČINA I POVRŠINA GRAĐEVINE 

 

Montažna betonska trafostanica je tlocrtnih gabarita 7,13 x 4,98 m, katnosti P (prizemlje). 

Ukupna građevinska bruto površina iznosi 35,51 m2. 

 

Visina od kote terena na najnižem dijelu (kota platoa oko građevine) do vijenca iznosi 2,48 

m, odnosno do sljemena 2,78 m. Svijetla visina prostora iznosi cca. 245 cm. 

 

 

4.2. SMJEŠTAJ GRAĐEVINE NA GRAĐEVNOJ ČESTICI 

 

Smještaj nove trafostanice predviđen je u sjeverozapadnom dijelu građevne čestice k.č. 

3873/2 u k.o. Stari grad. 
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Udaljenost nove trafostanice do zapadnog ruba čestice ruba čestice iznosi min. 3,27 m, a 

do sjevernog ruba čestice min. 3,50 m. 

 

 

4.3. OBLIKOVANJE GRAĐEVINE 

 

Građevina je koncipirana optimalno za svrhu kojoj služi, a s obzirom da u istoj nije 

predviđen stalni boravak djelatnika, nisu niti predviđeni osnovni radni i sanitarni uvjeti. Pristup u 

prostorije trafostanice je isključivo i samo prilikom montaže uređaja, redovnog održavanja i 

eventualnih popravaka. 

 

Konstruktivno je građevina koncipirana kao montažna struktura sastavljena od 

predgotovljenih armirano-betonskih elemenata. Sastoji se iz donjeg nepropusnog dijela – kade, 

zidova i krovne ploče, dimenzionirana i armirana prema statičkom proračunu. Konstrukcija se 

temelji na podložnoj betonskoj ploči. 

 

Montažni elementi tipske rasklopne stanice temelje se na podložnoj armirano-betonskoj 

ploči debljine 10 cm iz betona C16/20 i armaturne mreže Q-131, izvedene prema podacima iz 

nacrta. Oko temelja se polažu prsteni trake za uzemljenje međusobno povezani, a na propisanim 

udaljenostima i dubinama. 

 

Zidovi su predgotovljeni armirano-betonski elementi izvedeni iz betona C25/30, debljine 8 

cm, armirani prema statičkom proračunu. Krov je također izveden iz predgotovljenih armirano-

betonskih elemenata debljine 7 – 13 cm sa svim hidroizolacijskim slojevima na krovu, postavljen u 

blagom dvostrešnom nagibu. 

 

Unutar rasklopne stanice nema klasičnih podova, već je samo gornja površina montažne 

konstrukcije fino zaglađena. Pročelja su obrađena kulirom ili sl. Ulazna vrata i otvori za ventilaciju 

su iz plastificiranih aluminijskih standardnih profila, a na fiksne rebrenice postavljena je zaštitna 

mrežica. 

 

Elektroinstalacija se izvodi prema elektrotehničkom projektu, dok drugih vrsta instalacija u 

građevini nema. 

 

Svi montažni elementi građevine biti će izgrađeni u skladu s građevinskim projektom 

montažne betonske rasklopne stanice, izrađenom od strane tvrtke Proing d.o.o. (mapa 3. glavnog 

projekta). 

 

 

4.4. UREĐENJE GRAĐEVNE ČESTICE 

 

Smještaj trafostanice predviđen je na dijelu postojećeg asfaltiranog parkirališta u sklopu 

pogona KD Autotrolej. Plato oko nove trafostanice će se asfaltirati.  

 

Od radova je također potrebno izvesti iskop za temeljni dio trafostanice, iskop za ulaz 

kabela do trafostanice te postaviti traku za uzemljenje. Prije betoniranja temeljne ploče potrebno je 

izvesti i nabiti na potrebnu zbijenost podlogu iz kamenog nabačaja (tucanik), a nakon toga 

pristupiti betoniranju. 

 

Za visinsku kotu iskolčenja uzeta je unutarnja kota gotovog poda građevine ±0,00 koja je za 

20 cm uzdignuta u odnosu na kotu oko same trafostanice, a ista odgovara koti 3,65 iz geodetske 
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situacije. Ukoliko se nakon izvedbe probnih iskopa otkriju instalacije koje nisu ucrtane potrebno je 

prilagoditi tehničko rješenje novonastaloj situaciji na licu mjesta. 

 

 

4.5. NAČIN I UVJETI PRIKLJUČENJA GRAĐEVNE ČESTICE, ODNOSNO GRAĐEVINE NA 

       PROMETNU POVRŠINU I KOMUNALNU INFRASTRUKTURU 

 

Građevna čestica k.č. 3873/2, na kojoj je predviđena izgradnja nove trafostanice, ima 

pristup preko postojećih internih prometnih površina pogona KD Autotrolej s javne prometne 

površine na k.č. 3861/1 u k.o. Stari grad.  

 

S obzirom da u građevini nema zaposlenog osoblja, nema potrebe, odnosno građevina nije 

spojena na komunalnu infrastrukturu. 

 

 

4.6. MJERE ZAŠTITE OKOLIŠA, ODNOSNO NAČIN SPRJEČAVANJA NEPOVOLJNA 

       UTJECAJA NA OKOLIŠ 

 

• Zaštita voda 

Ispod transformatora je predviđen vodonepropusni prostor dovoljne zapremine za 

privremeni smještaj ukupne količine eventualno iscurenog ulja iz transformatora. 

 

• Zaštita tla 

Prilikom zemljanih radova neće se u tlo unositi otpadne i druge štetne tvari. 

 

• Zaštita od buke 

Proračunom u tipskom projektu, dokazano je da neće dolaziti do povećanja dopuštene 

razine buke prema važećem Zakonu i Pravilnicima. 

 

Predviđenim sadržajima na predmetnoj parceli neće biti većih nepovoljnih utjecaja na 

okoliš, a  mogućnost onečišćenja zraka praktički ne postoji. 

 

Zaštita od požara riješiti će se prema zakonskoj regulativi. Sama građevina je nezapaljiva, 

dok je zaštita uređaja obrađena u elektrotehničkom projektu. 

 

Pri izvođenju radova ne smije se ugroziti stabilnost javne ceste, cestovnih objekata, 

prometnih površina i komunalnih instalacija, postojećih građevina i okolnog zemljišta. Tijekom 

izvođenja radova zabranjeno je odlaganje iskopanog materijala, bacanje smeća i ispuštanje 

otpadnog ulja na susjedna zemljišta. 

 

 

4.7. PROJEKTIRANI UPORABNI VIJEK GRAĐEVINE 

 

Projektirani uporabni vijek građevine ne može biti manji od zahtijevanog uporabnog vijeka 

kojeg definira investitor ili društvo. Prema Tehničkom propisu za građevinske konstrukcije 

projektirani uporabni vijek iznosi min. 50 godina. 

 

4.8. UVJETI ZA ODRŽAVANJE GRAĐEVINE 

 

Kako bi se zadovoljio zahtjev projektiranog uporabnog vijeka građevine, potrebno je istu 

redovito održavati, što prema Tehničkom propisu za građevinske konstrukcije podrazumijeva: 

• redoviti pregled betonske konstrukcije u skladu s propisima koji obuhvaća: 
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- vizualni pregled (utvrđivanje položaja i veličine pukotina, te utvrđivanje drugih oštećenja 

bitnih za stabilnost konstrukcije) 

- utvrđivanje stanja zaštitnog sloja armature (u umjerenom i jako agresivnom okolišu) 

- utvrđivanje veličine progiba glavnih nosivih elemenata za slučaj osnovnog djelovanja 

(ako se na temelju vizualnog pregleda sumnja u stabilnost)  

• izvanredni pregledi betonske konstrukcije nakon kakvog izvanrednog događaja ili po 

zahtjevu inspekcije 

• izvođenje radova kojima se betonska konstrukcija zadržava ili vraća u stanje određeno 

projektom i u skladu s propisima 

 

Prema Tehničkom propisu za građevinske konstrukcije vremenski razmak između pojedinih 

redovitih glavnih pregleda građevinske konstrukcije za zgrade ne smije biti duži od 10 godina. 

Vlasnik građevine je dužan izraditi plan i program održavanja koji određuje koje će se radnje 

redovitog održavanja provoditi u razdoblju od 5 godina, uzimajući u obzir pripadne specifičnosti 

građevine. 

 

 

5. PUNIONICE ELEKTRIČNIH VOZILA 

 

Projektom je predviđena ugradnja osam dvostrukih fiksnih i dva jednostruka mobilna 

punjača električnih vozila. Tehničke karakteristike i ostali detalji prikazani su nacrtnom 

dokumentacijom u elektrotehničkom projektu.  

 

Punionice će se smjestiti na dijelu postojećeg asfaltiranog parkirališta pogona KD 

Autotrolej. Predviđeno je ukupno 16 parkirnih mjesta za punjenje električnih vozila. 

 

Uređaji za punjenje će se ugraditi na betonska postolja koja će se izvesti na uzdignutim 

cestovnim otocima. Betonska postolja su dimenzija 40 x 40 cm, debljine 60 cm. Uređaji za 

punjenje električnih vozila se pričvršćuju za betonska postolja s 4 vijka, a sve prema tehničkim 

uputstvima proizvođača. 

 

Parkirna mjesta predviđena za punjenje električnih vozila obilježit će se horizontalnom i 

vertikalnom prometnom signalizacijom sukladno Pravilniku o prometnim znakovima, signalizaciji i 

opremi na cestama (NN 92/19). 

 

 

6. NN KABELSKI PRIKLJUČAK 

 

Kableski priključak od nove trafostanice do punionica za električna vozila izvest će se 

podzemno, ugradnjom NN kabela kroz PEHD cijevi. U kanal se još polažu i PEHD cijevi za potrebe 

telekomunikacijskog povezivanja i FeZn traka dimenzija 30x4 mm za uzemljenje. 

 

Situacija trase novopredviđenog NN kabelskog priključka prikazana je u nacrtnoj 

dokumentaciji.  

 

Na pozicijama označenim sa KZ predviđena je izvedba armirano-betonskih kabelskih 

zdenaca s lijevano-željeznim poklopcima klase nosivosti D400 kN. 

 

Dimenzije kabelskih kanala su prikazane u karakterističnim poprečnim presjecima u 

nacrtnoj dokumentaciji. 
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Karakteristični presjek kabelskog kanala 0 – 0 

Izvodi se u trupu kolnika od pozicije KZ01 do nove trafostanice. 

4 PEHD cijevi Ø160 mm i 2 PEHD cijevi Ø110 mm se polažu u beton klase C16/20, tako da 

je ispod dna i iznad tjemena cijevi min 10 cm betona, a između cijevi minimalni razmak od 5 cm. 

Za zatrpavanje kanala koristi se zamjenski kameni materijal koji se nabija u slojevima na modul 

zbijenosti od Ms ≥ 60 MN/m2. U sloju za zatrpavanje se polažu PVC trake upozorenja i FeZn traka 

za uzemljenje 30x4 mm. Na dobro zbijeni sloj za zatrpavanje polaže se tamponski sloj od 

drobljenog kamenog materijala granulacije 0 – 63 mm u debljini 30 cm, koji se zbija na modul 

zbijenosti od Ms ≥ 100 MN/m2. Kao završni slojevi polažu se bitumenizirani nosivi sloj asfalta AC 

22 base 50/70 u debljini 6 cm i habajući sloj asfalta AC 11 surf 50/70. Postojeći asfalt potrebno je 

zarezati prvi put prije iskopa kanala te drugi put prije asfaltiranja. Zarez mora biti pravocrtan. Drugi 

rez asfalta izvodi se u širini većoj za 20 cm sa svake strane rova, a u kojoj se tamponira, odnosno 

dopunjuje postojeći tampon, nakon čega se pristupa asfaltiranju. Asfaltiranje se izvodi širini min. 

170 cm. Dimenzije kanala cca. 89 x 112 cm. 

 

Karakteristični presjek kabelskog kanala 1 – 1 

Izvodi se u trupu kolnika od pozicije KZ02 do pozicije KZ1. 

2 PEHD cijevi Ø160 mm, 20 PEHD cijevi Ø110 mm i 8 PEHD cijevi Ø50 mm se polažu u 

beton klase C16/20, tako da je ispod dna i iznad tjemena cijevi min 10 cm betona, a između cijevi 

minimalni razmak od 5 cm. Za zatrpavanje kanala koristi se zamjenski kameni materijal koji se 

nabija u slojevima na modul zbijenosti od Ms ≥ 60 MN/m2. U sloju za zatrpavanje se polažu PVC 

trake upozorenja i FeZn traka za uzemljenje 30x4 mm. Na dobro zbijeni sloj za zatrpavanje polaže 

se tamponski sloj od drobljenog kamenog materijala granulacije 0 – 63 mm u debljini 30 cm, koji se 

zbija na modul zbijenosti od Ms ≥ 100 MN/m2. Kao završni slojevi polažu se bitumenizirani nosivi 

sloj asfalta AC 22 base 50/70 u debljini 6 cm i habajući sloj asfalta AC 11 surf 50/70. Postojeći 

asfalt potrebno je zarezati prvi put prije iskopa kanala te drugi put prije asfaltiranja. Zarez mora biti 

pravocrtan. Drugi rez asfalta izvodi se u širini većoj za 20 cm sa svake strane rova, a u kojoj se 

tamponira, odnosno dopunjuje postojeći tampon, nakon čega se pristupa asfaltiranju. Asfaltiranje 

se izvodi širini min. 230 cm. Dimenzije kanala cca. 148 x 130 cm. 

 

Karakteristični presjek kabelskog kanala 2 – 2 

Izvodi se u trupu kolnika od pozicije KZ1 do pozicije KZ2. 

2 PEHD cijevi Ø160 mm, 18 PEHD cijevi Ø110 mm i 8 PEHD cijevi Ø50 mm se polažu u 

beton klase C16/20, tako da je ispod dna i iznad tjemena cijevi min 10 cm betona, a između cijevi 

minimalni razmak od 5 cm. Za zatrpavanje kanala koristi se zamjenski kameni materijal koji se 

nabija u slojevima na modul zbijenosti od Ms ≥ 60 MN/m2. U sloju za zatrpavanje se polažu PVC 

trake upozorenja i FeZn traka za uzemljenje 30x4 mm. Na dobro zbijeni sloj za zatrpavanje polaže 

se tamponski sloj od drobljenog kamenog materijala granulacije 0 – 63 mm u debljini 30 cm, koji se 

zbija na modul zbijenosti od Ms ≥ 100 MN/m2. Kao završni slojevi polažu se bitumenizirani nosivi 

sloj asfalta AC 22 base 50/70 u debljini 6 cm i habajući sloj asfalta AC 11 surf 50/70. Postojeći 

asfalt potrebno je zarezati prvi put prije iskopa kanala te drugi put prije asfaltiranja. Zarez mora biti 

pravocrtan. Drugi rez asfalta izvodi se u širini većoj za 20 cm sa svake strane rova, a u kojoj se 

tamponira, odnosno dopunjuje postojeći tampon, nakon čega se pristupa asfaltiranju. Asfaltiranje 

se izvodi širini min. 230 cm. Dimenzije kanala cca. 148 x 130 cm. 

 

Karakteristični presjek kabelskog kanala 3 – 3 

Izvodi se u trupu kolnika od pozicije KZ2 do pozicije KZ3. 

2 PEHD cijevi Ø160 mm, 16 PEHD cijevi Ø110 mm i 8 PEHD cijevi Ø50 mm se polažu u 

beton klase C16/20, tako da je ispod dna i iznad tjemena cijevi min 10 cm betona, a između cijevi 

minimalni razmak od 5 cm. Za zatrpavanje kanala koristi se zamjenski kameni materijal koji se 

nabija u slojevima na modul zbijenosti od Ms ≥ 60 MN/m2. U sloju za zatrpavanje se polažu PVC 

trake upozorenja i FeZn traka za uzemljenje 30x4 mm. Na dobro zbijeni sloj za zatrpavanje polaže 
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se tamponski sloj od drobljenog kamenog materijala granulacije 0 – 63 mm u debljini 30 cm, koji se 

zbija na modul zbijenosti od Ms ≥ 100 MN/m2. Kao završni slojevi polažu se bitumenizirani nosivi 

sloj asfalta AC 22 base 50/70 u debljini 6 cm i habajući sloj asfalta AC 11 surf 50/70. Postojeći 

asfalt potrebno je zarezati prvi put prije iskopa kanala te drugi put prije asfaltiranja. Zarez mora biti 

pravocrtan. Drugi rez asfalta izvodi se u širini većoj za 20 cm sa svake strane rova, a u kojoj se 

tamponira, odnosno dopunjuje postojeći tampon, nakon čega se pristupa asfaltiranju. Asfaltiranje 

se izvodi širini min. 230 cm. Dimenzije kanala cca. 148 x 130 cm. 

 

Karakteristični presjek kabelskog kanala 4 – 4 

Izvodi se u trupu kolnika od pozicije KZ3 do pozicije KZ4. 

2 PEHD cijevi Ø160 mm, 14 PEHD cijevi Ø110 mm i 8 PEHD cijevi Ø50 mm se polažu u 

beton klase C16/20, tako da je ispod dna i iznad tjemena cijevi min 10 cm betona, a između cijevi 

minimalni razmak od 5 cm. Za zatrpavanje kanala koristi se zamjenski kameni materijal koji se 

nabija u slojevima na modul zbijenosti od Ms ≥ 60 MN/m2. U sloju za zatrpavanje se polažu PVC 

trake upozorenja i FeZn traka za uzemljenje 30x4 mm. Na dobro zbijeni sloj za zatrpavanje polaže 

se tamponski sloj od drobljenog kamenog materijala granulacije 0 – 63 mm u debljini 30 cm, koji se 

zbija na modul zbijenosti od Ms ≥ 100 MN/m2. Kao završni slojevi polažu se bitumenizirani nosivi 

sloj asfalta AC 22 base 50/70 u debljini 6 cm i habajući sloj asfalta AC 11 surf 50/70. Postojeći 

asfalt potrebno je zarezati prvi put prije iskopa kanala te drugi put prije asfaltiranja. Zarez mora biti 

pravocrtan. Drugi rez asfalta izvodi se u širini većoj za 20 cm sa svake strane rova, a u kojoj se 

tamponira, odnosno dopunjuje postojeći tampon, nakon čega se pristupa asfaltiranju. Asfaltiranje 

se izvodi širini min. 230 cm. Dimenzije kanala cca. 148 x 130 cm. 

 

Karakteristični presjek kabelskog kanala 5 – 5 

Izvodi se u trupu kolnika od pozicije KZ4do pozicije KZ5. 

2 PEHD cijevi Ø160 mm, 8 PEHD cijevi Ø110 mm i 6 PEHD cijevi Ø50 mm se polažu u 

beton klase C16/20, tako da je ispod dna i iznad tjemena cijevi min 10 cm betona, a između cijevi 

minimalni razmak od 5 cm. Za zatrpavanje kanala koristi se zamjenski kameni materijal koji se 

nabija u slojevima na modul zbijenosti od Ms ≥ 60 MN/m2. U sloju za zatrpavanje se polažu PVC 

trake upozorenja i FeZn traka za uzemljenje 30x4 mm. Na dobro zbijeni sloj za zatrpavanje polaže 

se tamponski sloj od drobljenog kamenog materijala granulacije 0 – 63 mm u debljini 30 cm, koji se 

zbija na modul zbijenosti od Ms ≥ 100 MN/m2. Kao završni slojevi polažu se bitumenizirani nosivi 

sloj asfalta AC 22 base 50/70 u debljini 6 cm i habajući sloj asfalta AC 11 surf 50/70. Postojeći 

asfalt potrebno je zarezati prvi put prije iskopa kanala te drugi put prije asfaltiranja. Zarez mora biti 

pravocrtan. Drugi rez asfalta izvodi se u širini većoj za 20 cm sa svake strane rova, a u kojoj se 

tamponira, odnosno dopunjuje postojeći tampon, nakon čega se pristupa asfaltiranju. Asfaltiranje 

se izvodi širini min. 160 cm. Dimenzije kanala cca. 79 x 130 cm. 

 

Karakteristični presjek kabelskog kanala 6 – 6 

Izvodi se na poprečnom prekopu kolnika. 

4 PEHD cijevi Ø110 mm i 4 PEHD cijevi Ø50 mm se polažu u beton klase C16/20, tako da 

je ispod dna i iznad tjemena cijevi min 10 cm betona, a između cijevi minimalni razmak od 5 cm. 

Za zatrpavanje kanala koristi se zamjenski kameni materijal koji se nabija u slojevima na modul 

zbijenosti od Ms ≥ 60 MN/m2. U sloju za zatrpavanje se polažu PVC trake upozorenja i FeZn traka 

za uzemljenje 30x4 mm. Na dobro zbijeni sloj za zatrpavanje polaže se tamponski sloj od 

drobljenog kamenog materijala granulacije 0 – 63 mm u debljini 30 cm, koji se zbija na modul 

zbijenosti od Ms ≥ 100 MN/m2. Kao završni slojevi polažu se bitumenizirani nosivi sloj asfalta AC 

22 base 50/70 u debljini 6 cm i habajući sloj asfalta AC 11 surf 50/70. Postojeći asfalt potrebno je 

zarezati prvi put prije iskopa kanala te drugi put prije asfaltiranja. Zarez mora biti pravocrtan. Drugi 

rez asfalta izvodi se u širini većoj za 20 cm sa svake strane rova, a u kojoj se tamponira, odnosno 

dopunjuje postojeći tampon, nakon čega se pristupa asfaltiranju. Asfaltiranje se izvodi širini min. 

160 cm. Dimenzije kanala cca. 60 x 109 cm. 
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7. UREĐENJE OBUHVATA ZAHVATA 

 

Postojeće javne površine nakon izgradnje potrebno je vratiti u prvobitno, tehnički ispravno 

stanje. Sve javne površine u kontaktu treba maksimalno zaštititi od oštećenja, te ih nakon 

izvođenja radova sanirati i vratiti u prijašnje stanje. Za vrijeme izvođenja radova potrebno je izvršiti 

označavanje i ograđivanje kabelskog kanala. 

 

 

8. MJERE ZAŠTITE OKOLIŠA, ODNOSNO NAČIN SPRJEČAVANJA NEPOVOLJNOG 

    UTJECAJA NA OKOLIŠ 

 

Kod izvođenja radova moraju se poštivati sve mjere zaštite na radu i očuvanja okoliša. 

Investitor je dužan provesti osiguranje gradilišta, te svih postojećih javnih instalacija i susjednih 

građevina od oštećenja.  

 

Izvođač radova mora prije početka radova izraditi plan organizacije rada kojim će se 

dokazati da je uzeo u obzir sve mjere zaštite okoliša tijekom građenja. Radovi mogu započeti 

nakon odobrenja plana od strane nadzornog inženjera.  

 

Tijekom izvođenja radova, obzirom na korištenje mehanizacije različitih građevinskih i 

pogonskih sredstava, potrebno je organizirati gradilište, odnosno svaku radnu površinu na način 

da nepažnjom ne bi u okoliš dospjele štetne tvari, te je nužno provoditi stalan i kvalitetan nadzor. 

 

Sav kvalitetan kameni materijal iz iskopa upotrebljava se za zatrpavanje gornjeg dijela 

kabelskog rova (samo za područje gdje kabelski kanal prolazi slobodnom površinom), a materijal 

koji se ne može upotrijebiti za zatrpavanje potrebno je odvesti na deponij građevinskog materijala 

kojeg osigurava izvođač, a prema uputama nadzornog inženjera. Odrediti najbližu postojeću trajnu 

deponiju (određenu odlukama organa lokalne uprave i samouprave) za deponiranje građevinskog i 

ostalog otpada koji se neće moći iskoristiti u kasnijim fazama radova, sukladno Zakonu o 

gospodarenju otpadom (NN 84/21). 

 

Ako će postojati višak humusa, potrebno je prethodno predvidjeti lokaciju i oblik njegova 

odlaganja tako da je onemogućeno njegovo onečišćenje i upotrijebiti ga za obnovu zelenih 

površina ili slično. 

 

Tijekom izvođenja radova potrebno je obratiti pažnju na korijenje postojećih stabala, kojem 

prijeti opasnost od oštećivanja prilikom iskopa rova. Ukoliko se korijenje ošteti, potrebno je sanirati 

štetu na način da se u dogovoru sa stručnom tvrtkom za održavanje zelenila odredi način sanacije 

(rezanje granja ili sl.). Ako je stablo u bilo kojem njegovom dijelu previše oštećeno da bi se 

pristupilo bilo kakvoj sanaciji, potrebno ga je trajno odstraniti. 

 

Svi transporti moraju se odvijati po postojećim prometnicama. Iznimno se transporti mogu 

odvijati po privremenim gradilišnim putovima, uz odobrenje nadzornog inženjera. Buka 

građevinskih strojeva može iznositi najviše 75 dB na 100 m od mjesta izvođenja radova. Podizanje 

prašine za vrijeme izvođenja radova po suhom vremenu treba spriječiti polijevanjem vodom na 

mjestu rada.  

 

Tijekom izvođenja radova potrebno je ograditi gradilište radi nesmetanog odvijanja radova, 

kao i radi sigurnosti ljudi i prometa tijekom izvođenja radova. Gradilište se ograđuje žičanim 

ogradnim panelima i zaštitnim trakama za ograđivanje gradilišta. 
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Nakon završetka gradnje objekta potrebno je izvršiti sanaciju okoliša gradilišta u skladu s 

projektom i prema sljedećem:  

- svu privremenu prometnu signalizaciju montiranu radi potreba funkcioniranja gradilišta i 

regulacije prometa potrebno je u potpunosti ukloniti nakon završenih radova, te vratiti u 

funkciju prijašnjeg režima prometa; 

- cestovne površine prekopane i oštećene prilikom izvođenja radova potrebno je obnoviti; 

- obnoviti horizontalnu prometnu signalizaciju oštećenu prilikom iskopa; 

- nakon završenih radova i pojedinih faza radova gradilište je potrebno potpuno očistiti od 

sveg otpadnog građevinskog materijala, drvene građe, armature, oplate i ostalih otpadaka. 

Isto tako, potrebno je ukloniti sve privremene skele, prepreke i zaštitne ograde i preostale 

građevinske alate, opremu i strojeve; 

- svi navedeni radovi, kao i ostali eventualno potrebni radovi na sanaciji okoliša, ne 

obračunavaju se kao posebne stavke troškovnika, već se smatraju troškovima koje izvođač 

treba uračunati u jedinične cijene radova; 

- potrebno je ukloniti sve privremene priključke gradilišta na komunalne objekte, kao i 

privremene elektroenergetske priključke te mjesta radova urediti, očistiti i dovesti u stanje 

ispravnosti kakvo je bilo prije početka izvođenja radova. 

 

Zaštita okoliša provodit će se sukladno Zakonu o zaštiti okoliša (NN 80/13, 78/15, 12/18, 

118/18), Zakonu o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21), Zakonu o 

zaštiti zraka (NN 127/19, 57/22, 136/24), Zakonu o gospodarenju otpadom (NN 84/21), te drugim 

zakonima i provedbenim propisima donesenim temeljem zakona.    

 

 

                           PROJEKTANT: 

     Neven Šestan, dipl. ing. građ. 
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Elektrifikacija javnog gradskog autobusnog prijevoza KD Autotrolej – infrastruktura str. 23 

 

Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva Neven Šestan, dipl. ing. građ.  Rijeka, svibanj 2025. 

INVESTITOR:   KD AUTOTROLEJ d.o.o., Školjić 15, 51000 Rijeka 
GRAĐEVINA:   ELEKTRIFIKACIJA JAVNOG GRADSKOG AUTOBUSNOG PRIJEVOZA 
 KD AUTOTROLEJ – INFRASTRUKTURA 
PROJEKTIRANI DIO GRAĐEVINE: PROJEKT TRANSFORMATORSKE STANICE, KABELSKE KANALIZACIJE I PUNIONICA 

ELEKTRIČNIH VOZILA 
LOKACIJA GRAĐEVINE: k.č. 3873/2, 4831/1, 3874, k.o. STARI GRAD 
RAZINA RAZRADE: GLAVNI PROJEKT 
STRUKOVNA ODREDNICA: GRAĐEVINSKI PROJEKT 
ZAJEDNIČKA OZNAKA: 2025/06 
OZNAKA MAPE: 2025-17 
REDNI BROJ MAPE: 4 
____________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program kontrole i osiguranja kvalitete 
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1. OPĆI PODACI I DEFINICIJE 

 

 Program kontrole i osiguranja kvalitete sadrži tehničke uvjete izvođenja radova, tehnologiju 

izvođenja i način ocjenjivanja kakvoće. Tehnički uvjeti vrijede za radove na objektima i za radove 

koji se naknadno odrede na gradilištu, a koji su neophodni za potpuno dovršenje predmetne 

građevine. 

 

Program kontrole i osiguranja kvalitete je izrađen u skladu sa Zakonom o gradnji (NN 

153/13, 20/17, 39/19, 125/19, 145/24) i važećim hrvatskim normama i propisima u graditeljstvu. 

 

Svi sudionici u građenju, a to su Investitor, Projektant, Izvođač, Nadzorni inženjer i 

Revident, dužni su pridržavati se odredbi navedenog Zakona. 

 

Investitor je dužan: 

- projektiranje, građenje i nadzor povjeriti osobama ovlaštenim za obavljanje tih djelatnosti; 

- prije gradnje ishoditi odobrenje za građenje; 

- osigurati stručni nadzor nad građenjem; 

- po završetku gradnje poduzeti potrebne radnje za obavljanje tehničkog pregleda i ishođenje 

uporabne dozvole; 

- pridržavati se ostalih obveza po navedenom Zakonu. 

 

Izvođač je dužan: 

- graditi u skladu s odobrenjem za građenje i drugim dokumentima koji su njemu prethodili –

posebnim suglasnostima za gradnju; 

- graditi prema projektima na osnovu kojih je izdano odobrenje za građenje; 

- radove izvoditi na način da zadovolje svojstva u smislu pouzdanosti, mehaničke otpornosti i 

stabilnosti, sigurnosti za slučaj požara, zaštite zdravlja ljudi, zaštite korisnika od povreda, 

zaštite od buke i vibracija, toplinske zaštite i uštede energije, zaštite od korozije te ostala 

funkcionalna i zaštitna svojstva; 

- ugrađivati materijale, opremu i proizvode predviđene projektom, provjerene u praksi, a čija 

je kakvoća dokazana certifikatima sukladno propisima i normama; 

- osigurati dokaze o kakvoći radova i ugrađenih proizvoda i opreme. 

 

Nadzorni inženjer je dužan: 

- nadzirati građenje tako da bude u skladu s građevinskom dozvolom, odnosno glavnim 

projektom, Zakonom o gradnji, posebnim propisima i pravilima struke; 

- utvrditi ispunjava li izvođač i odgovorna osoba koja vodi građenje ili pojedine radove uvjete 

propisane posebnim zakonom; 

- utvrditi je li iskolčenje građevine obavila osoba ovlaštena za obavljanje poslova državne 

izmjere i katastra nekretnina prema posebnom zakonu; 

- odrediti provedbu kontrolnih ispitivanja određenih dijelova građevine u svrhu provjere, 

odnosno ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu i/ili drugih zahtjeva, odnosno uvjeta 

predviđenih glavnim projektom ili izvješćem o obavljenoj kontroli projekta i obveze provjere 

u pogledu građevnih proizvoda; 

- bez odgode upoznati investitora (naručitelja) sa svim nedostacima, odnosno 

nepravilnostima koje uoči u glavnom projektu i tijekom građenja, a investitora i građevinsku 

inspekciju i druge inspekcije o poduzetim mjerama; 

- ukoliko postoji potreba, odrediti način za otklanjanje utvrđenih nedostataka i nepravilnosti 

kod izgradnje; 

- sastaviti završno izvješće o izvedenim radovima. 
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Dokumentacija: 

Da bi osigurao ispravan tok i kakvoća građenja, Izvođač mora na gradilištu posjedovati 

odgovarajuću dokumentaciju za građenje i pridržavati je se kako slijedi: 

- Odobrenje za građenje i dokumentaciju koja je njemu prethodila (suglasnosti); 

- uredno vođen građevinski dnevnik i građevinsku knjigu; 

- Rješenja o imenovanju odgovornih osoba; 

- Elaborat o organizaciji gradilišta sa mjerama zaštite na radu i zaštite od požara; 

- Zapisnik o iskolčenju objekta i način osiguranja stalnih točaka i iskolčenja; 

- dokumentaciju o kakvoći radova i ugrađenog materijala i opreme (atesti, uvjerenja, 

certifikati, jamstveni listovi i sl.); 

- izvještaje o svim ostalim ispitivanjima koja su provedena po nalogu nadzornog inženjera ili 

bez njegovog naloga, a koja su potrebna radi dokazivanja kvalitete izvedenih radova i 

ugrađenih materijala. 

 

Kontrolna ispitivanja: 

O izvršenim kontrolnim ispitivanjima materijala koji se ugrađuje u građevinu mora se cijelo vrijeme 

građenja voditi evidencija te sačiniti izvješće o pogodnosti ugrađenih materijala sukladno projektu, 

ovom programu ili citiranim pravilnicima, normama i standardima. Izvješće o pogodnosti ugrađenih 

materijala mora sadržavati slijedeće dijelove: 

- naziv materijala, laboratorijsku oznaku uzorka, količinu uzoraka, namjenu materijala, mjesto 

i vrijeme (datum) uzimanja uzorka te izvršenih ispitivanja, podatke o proizvođaču i 

investitoru, podatke o građevini za koju se uzimaju uzorci odnosno vrši ispitivanje. 

- prikaz svih rezultata, laboratorijskih, terenskih ispitivanja za koja se izdaje uvjerenje 

odnosno ocjena kakvoće. 

 

Ocjenu kakvoće i mišljenje o pogodnosti (uporabljivosti) materijala za primjenu na 

navedenoj građevini te rok do kojega vrijedi izvješće. Uzimanje uzoraka i rezultati laboratorijskih 

ispitivanja moraju se upisivati u laboratorijsku i gradilišnu dokumentaciju (građevinski dnevnik, 

građevinska knjiga). Uz dokumentaciju koja prati isporuku proizvoda ili poluproizvoda proizvođač je 

dužan priložiti rezultate tekućih ispitivanja koja se odnose na isporučene količine. 

 

Za materijale koji podliježu obveznom atestiranju mora se izdati atestna dokumentacija 

sukladno propisima. Sva izvješća, atesti i drugi dokazi kvalitete moraju se odmah po dobivanju 

dostaviti i nadzornom inženjeru. Po završetku svih radova izvođač je dužan izraditi Elaborat 

izvedenog stanja građevine i Katastar podzemnih instalacija. 

 

Standardi: 

Nabavku opreme i materijala izvoditelj mora usuglasiti sa ovim specifikacijama i važećim 

standardima: 

- HRN 

- HRN EN 

 

Ukoliko neki radovi nisu obuhvaćeni ovim standardima, mjerodavni će biti: 

- Međunarodne organizacije za standardizaciju ISO 

- Njemačke industrijske organizacije DIN 

 

  

2. PRIPREMNI RADOVI 

 

Priprema gradilišta obuhvaća dopremu i instalaciju opreme, iskop, nasipavanje kao i svu 

ostalu potrebnu opremu za izvođenje radova, te po završenim radovima, raspremanje gradilišta, 

odvoz opreme i dovođenje lokacije u prvobitno stanje. U sklopu pripreme gradilišta uzima se u 
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obzir i trošak organizacije gradilišta, privremenih deponija materijala, te ograđivanja gradilišta duž 

cijelog zahvata odnosno izrada i postavljanje zaštitne ograde i njeno uklanjanje. 

 

 

3. GEODETSKI SNIMAK, ISKOLČENJE I OZNAČAVANJE POZICIJA 

 

 Geodetski snimak terena i geodetsko iskolčenje izvodi se prema mjerama, kotama i 

detaljima iz projekta. Iskolčenje obuhvaća sva geodetska mjerenja kojima se podaci iz projekta 

prenose na teren, obnavljanje i održavanje iskolčenih oznaka na terenu, repera i poligonskih 

točaka, za sve vrijeme građenja odnosno do predaje radova Investitoru.  

 

 Izvođač je dužan osigurati stalnu geodetsku kontrolu tijekom izvođenja. Na gradilištu treba 

redovito obnavljati iskolčenja građevine položajno i visinski, u skladu sa standardom (HRN 

U.E1.010). Sva zapažanja treba unositi u građevinski dnevnik. Ukoliko se tijekom izvođenja radova 

uoče znatna odstupanja u odnosu na projekt, potrebno je kontaktirati projektanta – potpisnika ovog 

projekta, te dostaviti geodetsku snimku kako bi se projektno rješenje prilagodilo stanju na terenu. 

 

 

4. ZEMLJANI RADOVI 

 

 Pripremu gradilišta izvesti prema HRN U.E1.010 stavka 3.2. Sve radove izvesti točno 

prema projektu. Predviđenu kategoriju tla označenu stavkom troškovnika treba provjeriti. Ukoliko 

ne odgovara, potrebno je poduzeti odgovarajuće radnje. Nakon završetka gradnje treba urediti – 

očistiti gradilište, te ukloniti sve nepotrebno. 

 

Jediničnom cijenom za svaku pojedinu stavku troškovnika treba predvidjeti: 

- sav potreban rad za dotičnu stavku; 

- sva potrebna razupiranja, podupiranja i sl.; 

- kontrolno iskolčenje građevine; 

- sve potrebne radove, kao planiranja, nabijanje nasipa, pravilno zasijecanje pokosa i dna 

iskopa, jer se nepotrebni, nekontrolirani i slučajni prekopi neće priznati, a njihova sanacija 

će se vršiti stručno uz stalnu prisutnost nadzorne službe, te ispitivanjem projektom 

predviđene nosivosti, na teret izvoditelja; 

- ako je potrebno, predvidjeti sanaciju temelja mršavim betonom, osiguranje permanentnog 

otjecanja oborinske vode s dna iskopa na svim mjestima gdje za to ne postoje prirodne ili 

tehničke mogućnosti i crpljenje atmosferske vode. (Pod terminom atmosferske vode 

podrazumijeva se sva voda koja se nalazi iznad ispitanog nivoa podzemne vode, uključivo i 

procjedna voda koja klizi nepropusnim slojevima terena) 

 

Stavke zemljanih radova obračunavaju se u  sraslom ili stišljivom stanju po kubičnom 

metru. Transport preostalog materijala na deponiju obračunava se po kubičnom metru u 

rastresitom stanju, a stavka obuhvaća i grubo planiranje deponije. 

 

Nasipavanje izvoditi u propisanim debljinama slojeva i s propisanom stišljivošću. Osobito 

posvetiti pažnju izvedbi pokosa nasipa. Kontrola geometrije vrši se kontinuirano, vizualno i 

mjerenjem. Kontrola stišljivosti vrši se probno po slojevima i obvezno na vrhu. 

 

Tijekom radova na iskopima treba kontrolirati: 

- da se iskop obavlja prema profilima i visinskim kotama iz projekta, te propisanim nagibima 

pokosa iskopa (uzimajući u obzir geomehanička svojstva tla); 

- da tijekom rada ne dođe do potkopavanja ili oštećenja okolnih građevina ili okolnog tla; 

- da se ne vrše nepotrebno povećani ili štetni iskopi; 
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- da se ne degradira ili oštećuje temeljno tlo zbog nekontroliranih miniranja i neadekvatnih 

iskopa; 

- za vrijeme rada na iskopu pa do završetka svih radova na objektu Izvoditelj je dužan 

osigurati pravilnu odvodnju; 

- ne smije se dozvoliti zadržavanje vode u iskopima; 

- kontrolirati dubine i gabarite iskopa prema građevinskom projektu građevine. 

 

Nagibi pokosa trebaju odgovarati projektu, odnosno moraju biti takvi da osiguraju stabilnost 

terena i onemoguće naknadna slijeganja. Nestabilne plohe treba sanirati. Debljina humusnog sloja 

treba odgovarati projektu (kontrolirati s nadzornim inženjerom). Pri hortikulturnom uređenju 

pokosa, treba osigurati kvalitetna gnojiva, sjeme i sadnice. 

 

 

5. BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI 

 

Svi betonski i armiranobetonski radovi moraju se izvršiti prema odredbama Tehničkog 

propisa za građevinske konstrukcije (NN 17/17, 75/20, 07/22) i Tehničkog propisa o građevnim 

proizvodima (NN 35/18, 104/19, 103/24), u kojima su navedeni svi uvjeti kontrole i osiguranja 

kvalitete. Izvođač radova dužan je evidentirati podatke o kvaliteti ugrađenih materijala i izvedenih 

radova, zapisnika o primopredaji radova u toku izvedbe, podatke o vremenskim prilikama, dnevnim 

temperaturama i sl. Navedeni podaci moraju u svakom trenutku biti dostupni nadzornoj službi. 

 

 

5.1. Agregat 

 

Tehnička svojstva i drugi zahtjevi te potvrđivanje sukladnosti agregata provodi se, ovisno o 

vrsti agregata, prema sljedećim normama:  

 

HRN EN 12620:2008 Agregati za beton (EN 12620:2002+A1:2008) 

HRN EN 13055:2016 Lagani agregati (EN 13055:2016) 

HRN EN 206:2021 
Beton - Specifikacija, svojstva, proizvodnja i sukladnost  

(EN 206:2013+A2:2021) 

HRI CEN/TR 16349:2012 
Okvir za specifikaciju izbjegavanja štetnosti alkalnosilikatne reakcije (ASR) 

u betonu (CEN/TR 16349:2012) 

 

 

5.2. Cement 

 

Tehnička svojstva i drugi zahtjevi te potvrđivanje sukladnosti cementa provodi se, ovisno o 

vrsti cementa, prema sljedećim normama: 

 

HRI CEN/TR 14245:2020 
Cement - Smjernice za primjenu norme EN 197-2: Ocjenjivanje i provjera 

stalnosti svojstava (CEN/TR 14245:2020) 

HRN EN 197-1:2012 
Cement - 1. dio: Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti cementa opće 

namjene (EN 197-1:2011) 

HRN EN 197-2:2020 
Cement - 2. dio: Ocjenjivanje i provjera stalnosti svojstava 

(EN 197-2:2020) 

HRN EN 14216:2015 
Cement - Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti za posebne vrste 

cemenata vrlo niske topline hidratacije (EN 14216:2015) 
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HRN EN 14647:2006  
Kalcijev aluminatni cement – Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti (EN 

14647:2005) 

HRN EN 14647:2006 / 

AC:2007  

Kalcijev aluminatni cement – Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti (EN 

14647:2005/AC:2006) 

 

 

5.3. Voda 

 

Tehnička svojstva i drugi zahtjevi te potvrđivanje prikladnosti vode za pripremu betona 

provode se prema sljedećim normama: 

 

HRN EN 1008:2002 

Voda za pripremu betona – Specifikacije za uzorkovanje, ispitivanje i 

potvrđivanje prikladnosti vode, uključujući vodu za pranje iz instalacija za 

otpadnu vodu u industriji betona, kao vode za pripremu betona (EN 1008:2002) 

HRN EN 206:2021 
Beton - Specifikacija, svojstva, proizvodnja i sukladnost  

(EN 206:2013+A2:2021) 

HRN EN 197-1:2012 
Cement - 1. dio: Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti cementa opće 

namjene (EN 197-1:2011) 

 

 

5.4. Dodaci betonu 

 

Tehnička svojstva i drugi zahtjevi za kemijski i mineralni dodatak betonu, kemijski dodatak 

mlaznom betonu i za dodatak mortu za injektiranje natega te način potvrđivanja sukladnosti 

dodatka betonu i dodataka mortu za injektiranje, provode se prema sljedećim normama:  

 

HRN EN 934-1:2008 
Dodaci betonu, mortu i mortu za injektiranje – 1. dio: Opći zahtjevi 

(EN 934-1:2008) 

HRN EN 934-2:2012 

Dodaci betonu, mortu i smjesi za injektiranje - 2. dio: Dodaci betonu - 

Definicije, zahtjevi, sukladnost, označivanje i obilježavanje 

(EN 934-2:2009+A1:2012) 

HRN EN 934-4:2010 

Dodaci betonu, mortu i mortu za injektiranje – 4. dio: Dodaci mortu za 

injektiranje prednapetih kabela. Definicije, zahtjevi, sukladnost, označivanje i 

obilježavanje (EN 934-4:2009) 

HRN EN 934-5:2008 

Dodaci betonu, mortu i mortu za injektiranje – 5. dio: Dodaci mlaznom betonu – 

Definicije, zahtjevi, sukladnost, označivanje i obilježavanje 

(EN 934-5:2007) 

HRN EN 934-6:2019 
Dodaci betonu, mortu i mortu za injektiranje – 6. dio: Uzorkovanje, ocjenjivanje 

i provjera stalnosti svojstava (EN 934-6:2019) 

HRN EN 450-1:2013 
Leteći pepeo za beton - 1. dio: Definicije, specifikacije i kriteriji sukladnost (EN 

450-1:2012) 

HRN EN 450-2:2005 
Leteći pepeo za beton – 2. dio: Vrednovanje sukladnosti 

(EN 450-2:2005) 

HRN EN 13263-1:2009 
Silicijska prašina za beton – 1. dio: Definicije, zahtjevi i kriteriji sukladnosti (EN 

13263-1:2005+A1:2009) 

HRN EN 13263-2:2009 
Silicijska prašina za beton – 2. dio: Vrednovanje sukladnosti 

(EN 13263-2:2005+A1:2009) 

HRN EN 12878:2014 Pigmenti za bojenje građevnih materijala na bazi cementa i/ili vapna - 
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Specifikacije i metode ispitivanja (EN 12878:2014) 

HRN EN 1008:2002 

Voda za pripremu betona – Specifikacije za uzorkovanje, ispitivanje i 

potvrđivanje prikladnosti vode, uključujući vodu za pranje iz instalacije za 

otpadnu vodu u industriji betona, kao vode za pripremu betona (EN 1008:2002) 

HRN EN 446:2008 
Smjesa za injektiranje natega za prednapinjanje – Postupci injektiranja (EN 

446:2007) 

HRN EN 447:2008 
Smjesa za injektiranje natega za prednapinjanje – Osnovni zahtjevi 

(EN 447:2007) 

HRN EN 197-1:2012 
Cement - 1. dio: Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti cementa opće 

namjene (EN 197-1:2011) 

 

 

5.5. Beton 

 

Tehnička svojstva i drugi zahtjevi za beton koji se ugrađuje, te način potvrđivanja 

sukladnosti betona određeno je sljedećim normama: 

      

- HRN EN 206:2021  Beton - Specifikacija, svojstva, proizvodnja i sukladnost  

(EN 206:2013+A2:2021) 

- HRN 1128:2023  Beton – Smjernice za primjenu norme HRN EN 206-1 

 

 

5.6. Izvođenje i održavanje betonskih konstrukcija 

 

Betonski radovi izvode se prema projektu betonske konstrukcije, a sve u skladu sa 

sljedećim normama: 

 

HRN EN 13670:2010 Izvedba betonskih konstrukcija (EN 13670:2009) 

HRN ISO 4866:2018 

Mehaničke vibracije i udari – Vibracije upetih konstrukcija - Smjernice za 

mjerenje vibracija i procjenu njihovih utjecaja na konstrukcije 

(ISO 4866:2010) 

HRN EN 13791:2019 
Ocjena in-situ tlačne čvrstoće u konstrukcijama i predgotovljenim betonskim 

dijelovima (EN 13791:2019) 

HRN ISO 15686-1:2011 
Zgrade i druge građevine - Planiranje vijeka uporabe - 1. dio: Opća načela i 

okvir (ISO 15686-1:2011) 

HRN ISO 15686-2:2013 
Zgrade i druge građevine - Planiranje vijeka uporabe - 2. dio: Postupci 

predviđanja vijeka uporabe (ISO 15686-2:2012) 

HRN ISO 15686-3:2004 
Zgrade i druge građevine – Planiranje vijeka uporabe – 3. dio: Neovisne ocjene 

(auditi) i pregledi svojstava (ISO 15686-3:2002) 

HRN EN 12504-1:2019 
Ispitivanje betona u konstrukcijama - 1. dio: Izvađeni ispitni uzorci - Uzimanje, 

pregled i ispitivanje tlačne čvrstoće (EN 12504-1:2019) 

HRN EN 12504-1:2019/ 

Ispr.1:2020 

Ispitivanje betona u konstrukcijama - 1. dio: Izvađeni ispitni uzorci - Uzimanje, 

pregled i ispitivanje tlačne čvrstoće 

(EN 12504-1:2019/AC:2020) 

HRN EN 12504-2:2021 
Ispitivanje betona u konstrukcijama - 2. dio: Nerazorno ispitivanje - Određivanje 

indeksa sklerometra (EN 12504-2:2021) 

HRN EN 12504-3:2005 
Ispitivanje betona u konstrukcijama – 3. dio: Određivanje sile čupanja (pull-out) 

(EN 12504-3:2005) 
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HRN EN 12504-4:2021 
Ispitivanje betona – 4. dio: Određivanje brzine ultrazvučnog impulsa (EN 

12504-4:2021) 

HRN EN 12390-1:2021 
Ispitivanje očvrsloga betona - 1. dio: Oblik, dimenzije i drugi zahtjevi za uzorke i 

kalupe (EN 12390-1:2021) 

HRN EN 12390-3:2019 
Ispitivanje očvrsnuloga betona - 3. dio: Tlačna čvrstoća ispitnih uzoraka (EN 

12390-3:2019) 

 

 

5.7. Armatura 

 

Tehnička svojstva i drugi zahtjevi za armaturu, čelik za armiranje i čelik za prednapinjanje 

koji se ugrađuju u betonsku konstrukciju, određene su sljedećim normama: 

 

HRN 1130-1:2008 
Čelik za armiranje betona – Zavarljivi čelik za armiranje – 1. dio: Tehnički uvjeti 

isporuke čelika razreda A 

HRN 1130-2:2008 
Čelik za armiranje betona – Zavarljivi čelik za armiranje – 2. dio: Tehnički uvjeti 

isporuke čelika razreda B 

HRN 1130-3:2008 
Čelik za armiranje betona – Zavarljivi čelik za armiranje – 3. dio: Tehnički uvjeti 

isporuke čelika razreda C 

HRN 1130-4:2008 
Čelik za armiranje betona – Zavarljivi čelik za armiranje – 4. dio: Tehnički uvjeti 

isporuke zavarenih mreža 

HRN 1130-5:2008 
Čelik za armiranje betona – Zavarljivi čelik za armiranje – 5. dio: Tehnički uvjeti 

isporuke rešetkastih nosača 

HRN EN 10080:2012 
Čelik za armiranje betona - Zavarljivi čelik za armiranje – Općenito 

(EN 10080:2005) 

HRN EN ISO 15630-1:2019 

Čelik za armiranje i prednapinjanje betona - Metode ispitivanja - 1. dio: 

Armaturne šipke, valjane žice i žica 

(ISO 15630-1:2019; EN ISO 15630-1:2019) 

HRN EN ISO 15630-2:2019 

Čelik za armiranje i prednapinjanje betona - Metode ispitivanja - 2. dio: 

Zavarene mreže i rešetkasti nosači 

(ISO 15630-2:2019; EN ISO 15630-2:2019) 

HRN EN ISO 15630-3:2019 

Čelik za armiranje i prednapinjanje betona - Metode ispitivanja - 3. dio: Čelik za 

prednapinjanje 

(ISO 15630-3:2019, ispravljena verzija 2019-10; EN ISO 15630-3:2019) 

HRN EN 10020:2008 Definicije i razredba vrsta čelika (EN 10020:2000) 

HRN EN 10027-1:2016 Sustavi označivanja za čelike - 1. dio: Nazivi čelika (EN 10027-1:2016) 

HRN EN 10027-2:2015 Sustavi označivanja čelika - 2. dio: Brojčani sustav (EN 10027-2:2015) 

HRN EN 10079:2008 Definicija čeličnih proizvoda (EN 10079:2007) 

HRN EN 523:2004 
Čelične cijevi (bužiri) za kabele za prednapinjanje – Nazivlje, zahtjevi, kontrola 

kvalitete (EN 523:2003) 

HRN EN ISO 17660-1:2008 
Zavarivanje – Zavarivanje čelika za armiranje – 1. dio: Nosivi zavareni spojevi 

(ISO 17660-1:2006; EN ISO 17660-1:2006) 

HRN EN ISO 17660-2:2008 
Zavarivanje – Zavarivanje čelika za armiranje – 2. dio: Nenosivi zavareni 

spojevi (ISO 17660-2:2006; EN ISO 17660-2:2006) 

HRN EN ISO 4063:2023 
Zavarivanje, tvrdo lemljenje, lemljenje i rezanje - Nomenklatura postupaka i 

referentni brojevi (ISO 4063:2023; EN ISO 4063:2023) 
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HRN EN 446:2008 
Smjesa za injektiranje natega za prednapinjanje – Postupci injektiranja (EN 

446:2007) 

HRN EN 447:2008 
Smjesa za injektiranje natega za prednapinjanje – Osnovni zahtjevi (EN 

447:2007) 

 

 

6. TESARSKI RADOVI 

 

Tehnička svojstva drvene konstrukcije u građevinama, izvođenje, uporabljivost, održavanje 

i drugi zahtjevi za drvene konstrukcije te tehnička svojstva i drugi zahtjevi za građevne proizvode 

namijenjene ugradnji u drvenu konstrukciju, kao i elementi u građevinama koji nisu sastavni dio 

drvene konstrukcije (nekonstrukcijski elementi – drvena oplata, drvene pregrade, ograde, ispune i 

sl.), moraju se izvoditi i biti u skladu sa Tehničkim propisom za građevinske konstrukcije (NN 

17/17, 75/20, 07/22). 

 

 

7. NOSIVI SLOJ OD MEHANIČKI ZBIJENOG ZRNATOG KAMENOG MATERIJALA 

    (prema OTU 7-03.1.) 

 

Nosivi sloj od nevezane mješavine ugrađuje se na uređenu posteljicu nasipavanjem 

nevezane mješavine, njenim razastiranjem i profiliranjem pomoću grejdera ili razastirača (finišera) i 

zbijanjem.  

 

Prilikom izrade treba paziti da ne dođe do segregacije nevezane mješavine. U slučaju 

segregacije nevezane mješavine, segregirana mjesta treba zamijeniti homogenom mješavinom. 

Prije zbijanja i tijekom zbijanja treba regulirati vlažnost materijala tako da bude oko optimalne vlage 

određene po normi HRN EN 13286-2.  

 

Zbijanje počinje nakon završenog planiranja i profiliranja preko cijele površine sloja.  

 

Nevezane mješavine se zbijaju vibrovaljcima, vibronabijačima i kompaktorima, glatkim 

valjcima na kotačima s gumama i vibropločama. Nevezane mješavine se ugrađuju u sloj debljine 

propisane projektom. Kada je projektirana debljina nosivog sloja od nevezanih mješavina veća od 

45 cm, mješavinu je potrebno ugraditi u dva ili više slojeva.  

 

Sva mjesta koja možda nisu dostupna strojevima za zbijanje treba zbiti drugim sredstvima i 

načinima u skladu sa zahtjevima. Takva mjesta, kao i načine rada, odobrava nadzorni inženjer, a 

na prijedlog izvođača.  

 

Svi zahtjevi za izvedeni sloj moraju biti zadovoljeni prije polaganja idućeg sloja. Zbijanje 

sloja mora se ponoviti ako je u razdoblju između ugradnje nosivog sloja i sljedećeg sloja kolničke 

konstrukcije došlo do smrzavanja, jačih oborina, oštećenja zbog gradilišnog prometa ili naknadnih 

radova na postojećem sloju. 

 

Izvođač radova je dužan obavljati (osigurati) tekuću kontrolu završnog nosivog sloja od 

mehanički zbijenog zrnatog kamenog materijala koji mora u svemu odgovarati dimenzijama iz 

projekta. Ovaj sloj se može izvoditi tek kad nadzorni inženjer primi posteljicu u pogledu ravnosti, 

projektiranih nagiba, pravilno izvedene odvodnje i traženih uvjeta kvalitete. 

 

Ispitivanja koja se obavljaju tijekom izrade nosivog sloja od zrnatog kamenog materijala bez 

veziva su tekuća ispitivanja i kontrolna ispitivanja. 
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Tijekom izvođenja nosivog sloja od nevezane mješavine, u sklopu sustava kontrole 

kvalitete izvedenih radova provode se tekuća ispitivanja i kontrolna ispitivanja. 

  

Vrsta i obim kontrolnih i tekućih ispitivanja kvalitete radova i materijala ugrađenih u nosivi 

sloj od nevezanih mješavina određuju se programom kontrole i osiguranja kvalitete koji je sastavni 

dio projekta, a najmanje u skladu s tablicom 7-03.2. OTU. 

 

 

Sve gotove površine moraju biti prema projektu ili zahtjevu nadzornog inženjera. Ako radovi 

nisu kvalitetni nadzorni inženjer će obustaviti radove i zahtijevati da se nedostaci poprave na 

trošak izvoditelja. 

 

 

8. ASFALTNI KOLNIČKI ZASTOR (prema OTU 7-04.1.) 

 

Kontrolna ispitivanja sloja, sastoje se od ispitivanja sastavnih materijala koja treba provesti 

prema odredbama Općih tehničkih uvjeta – OTU za radove na cestama i tehničkim uvjetima u 

projektu kolničke konstrukcije. 
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8.1. Nosivi sloj od asfaltbetonske bitumenske mješavine – AC BASE (prema OTU 7-04.1.1) 

 

Završeni nosivi sloj od asfaltbetonske bitumenske mješavine mora zadovoljavati uvjete 

kvalitete propisane u projektu. Ako nije drugačije određeno, moraju biti zadovoljeni uvjeti kvalitete 

propisani ovim Općim tehničkim uvjetima, odnosno Tehničkim propisom za asfaltne konstrukcije.  

 

Minimalni obim provedbe kontrolnih i tekućih ispitivanja svojstava izvedenog nosivog sloja 

od asfaltbetonske bitumenske mješavine, za različite kategorije javnih i nerazvrstanih cesta 

navedeni su u tablicama od 7-04.3. do 7-04.7., poglavlja 7-04.1. OTU – Slojevi od bitumenskih 

mješavina. 

 

Svojstva izvedenog nosivog sloja od asfaltbetonske bitumenske mješavine moraju 

ispunjavati zahtjeve navedene u tablici 7-04.14. OTU. 

  

Ako radovi ne zadovoljavaju u potpunosti zahtjeve Općih tehničkih uvjeta, kakvoća se 

ocjenjuje na način opisan u poglavlju 7-04.1. OTU – Slojevi od bitumenskih mješavina u odjeljku 

Ocjena kvalitete izvedenog asfaltnog sloja. 

 

Umanjenje vrijednosti radova odbija se izvođaču od cijene ugovorenih radova. 
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8.2. Habajući sloj od asfaltbetonske bitumenske mješavine – AC SURF (prema OTU 7-04.1.3) 

 

Završeni habajući sloj od asfaltbetonske bitumenske mješavine mora zadovoljavati uvjete 

kvalitete propisane u projektu. Ako nije drugačije određeno, moraju biti zadovoljeni uvjeti kvalitete 

propisani Općim tehničkim uvjetima.  

 

Minimalni obim provedbe kontrolnih i tekućih ispitivanja svojstava izvedenog habajućeg 

sloja od asfaltbetonske bitumenske mješavine za različite kategorije javnih i nerazvrstanih cesta 

navedeni su u tablicama 7-04.3. do 7-04.7. poglavlja 7-04.1. OTU – Slojevi od bitumenskih 

mješavina.  

 

 

Svojstva izvedenog habajućeg sloja od asfaltbetonske bitumenske mješavine moraju 

ispunjavati zahtjeve navedene u tablici 7-04.16. OTU. 

 

Dozvoljene veličine i obim registriranih nedostataka na izvedenom habajućem sloju od 

asfaltbetonske bitumenske mješavine na kraju jamstvenog roka od 2 godine navedeni su u 

tablicama 7-04.08 i 7-04.09. poglavlja 7-04.1. Slojevi od bitumenskih mješavina, dok su dozvoljene 
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veličine i obim registriranih nedostataka na kraju jamstvenog roka od 5 godina navedeni u 

tablicama 7-04.10. i 7-04.11. poglavlja 7-04.1. OTU – Slojevi od bitumenskih mješavina. 

  

Ako radovi ne zadovoljavaju u potpunosti zahtjeve ovih Općih tehničkih uvjeta, kakvoća se 

ocjenjuje na način opisan u poglavlju 7-04.1. OTU – Slojevi od bitumenskih mješavina u odjeljku 

Ocjena kvalitete izvedenog asfaltnog sloja.  

 

Umanjenje vrijednosti radova odbija se izvođaču od cijene ugovorenih radova. 
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1. GOSPODARENJE OTPADOM 

 

Izvoditelj radova mora prije početka radova izraditi tehničko-tehnološki elaborat izvođenja 

radova kojim će se dokazati da je uzeo u obzir sve mjere zaštite okoliša tijekom građenja. Radovi 

mogu započeti nakon odobrenja elaborata od strane nadzornog inženjera.  

 

Zbrinjavanje građevnog otpada mora se provoditi u skladu s odredbama Pravilnika o 

građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN 69/16). Ovim pravilnikom se propisuje način 

gospodarenja građevnim otpadom koji nastaje građenjem.  

 

Građevni otpad je otpad nastao prilikom gradnje građevina, rekonstrukcije, uklanjanja i 

održavanja postojećih građevina, te otpad nastao od iskopanog materijala, koji se ne može bez 

prethodne uporabe koristiti za građenje građevine zbog kojeg građenja je nastao.  

 

Gospodarenje građevnim otpadom podrazumijeva skup aktivnosti i mjera koje obuhvaćaju 

odvojeno skupljanje, uporabu i/ili zbrinjavanje građevnog otpada. Građevni otpad ne smije se 

odložiti na mjestu nastanka kao niti na lokacijama koje nisu za to predviđene.  

 

Posjednik građevnog otpada dužan je osigurati uvjete za odvojeno skupljanje i privremeno 

skladištenje građevnog otpada i snositi sve troškove gospodarenja građevnim otpadom.  

 

Odvojeno skupljanje i privremeno skladištenje građevnog otpada posjednik građevnog 

otpada mora povjeriti ovlaštenoj osobi. Ovlaštena osoba obavlja djelatnost gospodarenja 

građevnim otpadom u reciklažnim dvorištima na stacionarnim uređajima za uporabu, odnosno na 

gradilištu gdje nastaje građevni otpad pomoću mobilnog uređaja. 

 

Posjednik građevnog otpada, koji je izvođač, može na gradilištu na kojem nastaje građevni 

otpad taj otpad i uporabiti u okviru registrirane djelatnosti i odgovarajuće dozvole za gospodarenje 

otpadom. Posjednik građevnog otpada može obavljati uporabu građevnog otpada na mjestu 

nastanka u uređajima za materijalnu uporabu otpada. Takvi uređaji moraju udovoljavati uvjetima 

propisanim posebnim propisom.  

  

Posjednik građevnog otpada i ovlaštena osoba dužni su osigurati konačno zbrinjavanje ili 

uporabu odvojeno skupljenog opasnog otpada iz građevnog otpada.  

 

Nakon završetka radova potrebno je urediti okoliš gradilišta u skladu s projektom i prema 

sljedećem: 

• ukloniti sve privremeno izgrađene nastambe koje su služile za skladištenje materijala, alata 

i opreme, kao i svih privremenih objekata koji su izgrađeni i korišteni za smještaj i boravak 

ljudi, za potrebe vođenja gradilišta, ishrane radnika, garderobe i slično; 

• ukloniti sve privremene priključke gradilišta za komunalne objekte, kao i privremene 

elektroenergetske priključke, te mjesta radova urediti, očistiti i dovesti u stanje ispravnosti 

kakvo je bilo prije početka izvođenja radova; 

• sve površine koje su se koristile kao privremeni deponiji materijala, alata, opreme i strojeva, 

kao i površine koje su oštećene radi privremenog deponiranja materijala iz iskopa, potrebno 

je u potpunosti očistiti i sanirati sva oštećenja nastala na tim površinama; 

• nakon završenih radova i pojedinih faza radova potrebno je gradilište potpuno očistiti od 

svog otpadnog građevinskog materijala, drvene građe, armature, oplate i ostalih otpadaka. 

Isto tako potrebno je ukloniti sve privremene skele, prepreke i zaštitne ograde i preostale 

građevinske alate, opremu i strojeve; 

• sanacijom predmetne građevine, zahvaćeni i devastirani okoliš potrebno je biološki sanirati.  
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Prilikom sanacije okoliša gradilišta posebnu pozornost potrebno je obratiti na sljedeće:  

• sve putne prilaze gradilištu urediti prema vizualnim zahtjevima okoliša, a one putove koji 

trajno ostaju u funkciji sanirati i urediti prema kriterijima za normalno odvijanje prometa, i to 

u ovisnosti o razredu i namjeni prometnice; 

• kompletnu zonu, devastiranu zahvatom, dovesti u uredno i tehnički ispravno stanje tj. 

najmanje na razinu prvobitnog stanja. 

 

 Svi navedeni radovi, kao i ostali eventualno potrebni radovi na sanaciji okoliša, ne 

obračunavaju se kao posebne stavke troškovnika, već se smatraju troškovima koje izvođač treba 

uračunati u jedinične cijene radova. 

 

 

2. PROGRAM SANACIJE OKOLIŠA GRADILIŠTA 

 

Prilikom iskopa na gradilištu će se pojaviti višak iskopanog materijala kojeg je potrebno 

odvesti na dogovoreni ovlašteni deponij, što je i predviđeno građevinskim troškovnikom. Štetni 

otpaci koji se pojavljuju na gradilištu (ulja, maziva, goriva i sl.) moraju se odstraniti na mjesta 

uređena tako da se isključi mogućnost zagađenja zemljišta, podzemnih voda i čovjekove okoline. 

Sva ta mjesta moraju biti ograđena i osigurana od pristupa osoba. Sav otpadni građevinski 

materijal koji nije u funkciji gradilišta, izvođač radova, u dogovoru s nadzornim inženjerom, mora 

dovesti na za to predviđenu deponiju. 

 

Troškovnikom je predviđeno dovođenje površinskog sloja u prvobitno stanje, što podrazumijeva: 

- završnu obradu terena izvesti na način da ničim nije ugrožena ni statička stabilnost, ni 

estetski dojam; 

- uništenu hortikulturu ponovno zasaditi; 

- horizontalnu i vertikalnu signalizaciju dovesti u prvobitno stanje; 

- spomeničku vrijednost uvažavati, a tako i postupiti s njom; 

- uvažavati kulturološki identitet sredine u kojoj se izvode radovi, te prema njima 

prilagoditi način, tehniku i vrijeme izvođenja radova. 
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Na osnovu odredbe članka 32. Pravilnika o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina 

(NN 118/19) donosimo: 

 

 

 

ISKAZ PROCIJENJENIH TROŠKOVA GRAĐENJA 

- za građevinski dio projekta - 

 

 

 

Procijenjena vrijednost troškova na izgradnji građevinskog dijela projekta 

ELEKTRIFIKACIJA JAVNOG GRADSKOG AUTOBUSNOG PRIJEVOZA KD AUTOTROLEJ - 

INFRASTRUKTURA (mapa 4) iznosi: 120.000,00 €. 
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LEGENDA

1. 2 x PEHD CIJEV Ø160 mm
2. 2 x REZERVNA PEHD CIJEV Ø160 mm
3. 2 x REZERVNA PEHD CIJEV Ø110 mm
4. ZAŠTITNI SLOJ - BETON C16/20
5. PVC TRAKA UPOZORENJA
6. FeZn TRAKA ZA UZEMLJENJE 30x4 mm
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LEGENDA:
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pozicija novog prometnog znaka

novi punjač električnih vozilaPEV
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