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Mjesto i datum izrade projekta: Rijeka, svibanj 2025. 

 

INVESTITOR:   KD AUTOTROLEJ d.o.o., Školjić 15, 51000 Rijeka, OIB: 19081493664 

NAZIV GRAĐEVINE:  ELEKTRIFIKACIJA JAVNOG GRADSKOG AUTOBUSNOG PRIJEVOZA KD AUTOTROLEJ - 

INFRASTRUKTURA 

RAZINA RAZRADE PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT 

STRUKOVNA ODREDNICA I  

NAZIV PROJEKTRANOG DIJELA:  GRAĐEVINSKI PROJEKT HIDROINSTALACIJA 

OZNAKA MAPE:  50-25/GP-VIK 
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Naziv građevine: ELEKTRIFIKACIJA JAVNOG GRADSKOG AUTOBUSNOG PRIJEVOZA KD AUTOTROLEJ - INFRASTRUKTURA 
Mjesto i datum izrade projekta: Rijeka, svibanj 2025. 

 

SADRŽAJ: 

A. OPĆI DIO  

1. Sadržaj 

2. Popis projektanata i suradnika koji su izradili glavni projekt  

3. Popis svih mapa glavnog projekta 

4. Preslika izvadka iz sudskog registra za djelatnost tvrtke 

5. Preslika rješenja o upisu u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva HKIG 

6. Izjava o usklađenosti glavnog projekta s prostornim planom i drugim propisima, uvjetima i 

pravilima  

7. Preslika posebnih uvjeta i uvjeta priključenja 

  

B. TEHNIČKI DIO 

1. TEKSTUALNI DIO 

1.1. Tehnički opis 

1.2. Dokazi o ispunjavanju temeljnih i drugih zahtjeva 

1.3. Program kontrole i osiguranja kvalitete 

1.4. Posebni tehnički uvjeti gradnje i gospodarenja otpadom 

1.5. Iskaz procijenjenih troškova građenja 

1.6. Prilozi 

  

2. GRAFIČKI PRIKAZI 

list 1 Situacija – vodovod 1:200 

list 2 Detalj hidranta 1:20 
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POPIS PROJEKTANATA I SURADNIKA KOJI SU IZRADILI GLAVNI PROJEKT (MAPA 6): 

 

Projektant:  

Vedran Hrvatin, mag.ing.aedif., Projekt d.o.o., Rijeka 

 

Suradnik:  

Domagoj Božoki, mag.ing.aedif., Projekt d.o.o., Rijeka 

Iva Topolnik, univ.bacc.ing.aedif., Projekt d.o.o., Rijeka 
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Naziv građevine: ELEKTRIFIKACIJA JAVNOG GRADSKOG AUTOBUSNOG PRIJEVOZA KD AUTOTROLEJ - INFRASTRUKTURA 
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POPIS MAPA 
 

MAPA 1 – dio I: PROJEKT PUNIONICA ELEKTRIČNIH VOZILA 

 

Oznaka mape: EP-2025/06-1 

Strukovna odrednica: ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT 

Projektant: ROBERT MLADENIĆ, mag.ing.el. (E 3500) 

Izradio: ELIS projekt d.o.o., Rijeka, svibanj 2025. 

 

MAPA 1 – dio II: PRIKAZ SVIH PRIMIJENJENIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA 

 

Oznaka mape: 083/25 

Ovlaštena osoba GORAN STIPKOVIĆ, dipl.ing.stroj. (S 1514; UB 23) 

Izradio: TERMOZOP projekt d.o.o., Rijeka, svibanj 2025. 

 

MAPA 2: PROJEKT TRANSFORMATORSKE STANICE 

 

Oznaka mape: EP-2025/06-2 

Strukovna odrednica: ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT 

Projektant: ROBERT MLADENIĆ, mag.ing.el. (E 3500) 

Izradio: ELIS projekt d.o.o., Rijeka, svibanj 2025. 

 

MAPA 3: PROJEKT KONSTRUKCIJE TRAFOSTANICE 

 

Oznaka mape: 07-01-3824/25 

Strukovna odrednica: GRAĐEVINSKI PROJEKT 

Projektant: DARKO ŠILEC, dipl.ing.građ. (G 560) 

Izradio: Proing d.o.o., Varaždin, svibanj 2025. 

 

MAPA 4: PROJEKT TRANSFORMATORSKE STANICE, KABELSKE KANALIZACIJE 

I PUNIONICA ELEKTRIČNIH VOZILA 

 

Oznaka mape: 2025-17 

Strukovna odrednica: GRAĐEVINSKI PROJEKT 

Projektant: NEVEN ŠESTAN, dipl.ing.građ. (G 1312) 

Izradio: Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva Neven Šestan, dipl. ing. građ., 

Rijeka, svibanj 2025. 
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MAPA 5: PROJEKT KONSTRUKCIJE VATROZAŠTITNIH PREGRADA 

 

Oznaka mape: 30/25 

Strukovna odrednica: GRAĐEVINSKI PROJEKT 

Projektant: PETAR MRAK, mag.ing.aedif. (G 4625) 

Izradio: AEC projekt d.o.o., Njivice, svibanj 2025. 

 

MAPA 6: PROJEKT HIDROINSTALACIJA 

 

Oznaka mape: 50-25/GP-VIK 

Strukovna odrednica: GRAĐEVINSKI PROJEKT 

Projektant: VEDRAN HRVATIN mag.ing.aedif. (G 5822) 

Izradio: PROJEKT d.o.o., Rijeka, svibanj 2025. 

 

 

POPIS ELABORATA I PODLOGA KOJI SU POSLUŽILI KAO PODLOGA ZA IZRADU PROJEKTA: 
 

E 1:  ELABORAT OPTIMALNOG TEHNIČKOG RJEŠENJA PRIKLJUČENJA 

GRAĐEVINE NA DISTRIBUCIJSKU MREŽU 

 

Broj: 4012-70270873-400000890 

Autor: ANDREJA VRH MAVRIĆ, dipl.ing.el. 

Izrada: HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektroprimorje Rijeka, studeni 

2024. 

 

E 2: PROMETNI ELABORAT 

 

Broj: 1091-48-2025 

Ovlaštena osoba: DOMAGOJ HERMAN, mag.ing.aedif. (G 4721) 

Izrada: HERMAN PROJEKT d.o.o., Ičići, svibanj 2025. 

 

P 1: GEODETSKA PODLOGA ZA GRAĐEVINE I ZAHVATE U PROSTORU 

 

Broj: 2025-17 

Ovlaštena osoba: SANDRO VIŠKANIĆ, dipl.ing.geod. (Geo 719) 

Izrada:  Nekretnine d.o.o., Rijeka, svibanj 2025. 
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Mjesto i datum izrade projekta: Rijeka, svibanj 2025. 

 

MJESTO I DATUM:  Rijeka, svibanj 2025. 

OZNAKA IZJAVE:  IZPP – 50-25/GP-VIK 

 

Temeljem odredbi članka 70. stavka 2. Zakona o gradnji (»Narodne novine«, broj 153/13., 20/17., 

39/19., 125/19. i 145/24.), daje se: 

 

 

IZJAVA 

O USKLAĐENOSTI GLAVNOG PROJEKTA S PROSTORNIM PLANOM I DRUGIM PROPISIMA, 

UVJETIMA I PRAVILIMA  

 

 

kojom potvrđujem da je Glavni građevinski projekt hidroinstalacija oznake 50-25/GP-VIK izrađen od 

Projekt d.o.o., Rijeka, svibanj 2025. za izgradnju građevine: 

 

NAZIV GRAĐEVINE: ELEKTRIFIKACIJA JAVNOG GRADSKOG AUTOBUSNOG PRIJEVOZA KD 
AUTOTROLEJ - INFRASTRUKTURA 
 

LOKACIJA GRAĐEVINE: k.č. 3873/2, 3874, sve k.o. STARI GRAD 

 

usklađen sa sljedećim prostornim planovima: 

 

- Prostornim planom Primorsko-goranske županije (SN PGŽ 32/13, 7/17-ispravak, 41/18 i 4/19-

pročišćeni tekst, 18/22, 40/22-pročišćeni tekst, 35/23 i 12/24-pročišćeni tekst) 

- Prostornim planom uređenja Grada Rijeke (SN Grada Rijeke br.: 31/03, 26/05-uskl., 14/13, 

03/17, 21/19, 22/19-ispravak i 14/23) 

- Generalnim urbanističkim planom Grada Rijeke, V. Izmjene i dopune (Službene novine 

Primorsko – goranske županije broj 7/07 i 14/13 i Službene novine Grada Rijeke broj 8/14, 3/17, 

21/19, 11/20-ispravak i 14/23).  

 
posebnim uvjetima, zakonima i propisima: 

 

Zakoni: 

- Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19, 145/24) 
- Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 39/19, 98/19, 67/23)  
- Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19) 
- Zakon o vodama (NN 66/19, 84/21) 
- Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10) 
- Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) 
- Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/21) 
- Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21) 
- Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18) 
- Zakon o državnom inspektoratu (NN 115/18)  
- Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19, 118/20) 
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- Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 126/21) 
- Zakon o normizaciji (NN 80/13) 
- Zakon o mjernim jedinicama (NN 74/14, 111/18) 

 
Pravilnici: 
 
- Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekta građevina (NN 118/19, 65/20) 
- Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (NN 47/08) 
- Pravilnik o graničnim vrijednostima pokazatelja, opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama (NN 

40/99, 6/01, 14/01) 
- Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 26/20) 
- Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju 

požara (NN 29/13, 87/15) 
- Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 8/06) 

 
 
te pravilima struke. 
 
 
 
PROJEKTANT:      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vedran Hrvatin, mag.ing.aedif. 
br.ovl.: G 5822 
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1.1. TEHNIČKI OPIS 

1.1.1. UVOD 

Predmet projekta je instalacija dovoda vode za potrebe protupožarne zaštite. Za predmetnu građevinu 

izdani su posebni uvjeti. 

 

1.1.2. JAVNA KOMUNALNA INFRASTRUKTURA 

Na predmetnoj lokaciji položena je komunalna vodna infrastruktura.  

U pojasu trase kanala „žive vode“  predviđena je rekonstrukcija postojećeg priključnog cjevovoda 

DN50. Rekonstrukcija se vrši na način da se pažljivim iskopom detektira položaj cjevovoda te isti 

ukloni i izvede novi na istoj dubini.  

Prije izvođenja radova od komunalnog društva potrebno je zatražiti označavanje instalacija na terenu 

i izvršiti iskop probnih rovova. Ukoliko se utvrdi nepovoljniji međusobni položaj komunalne vodne 

infrastrukture te signalnih kabela i projektirane kabelske instalacije, investitor je dužan priulagoditi 

projektiranu trasu na način da se pridržava minimalnih sigurnosnih razmaka, sukladno čl. 9 Općih 

uvjeta isporuke vodnih usluga, KD Vodovod i kanalizacija d.o.o., a radove izvesti prema zahtjevima 

predstavnika komunalnog društva. Financijska sredstva za radove na komunalnoj infrastrukturi 

osigurava investitor.  

Tijekom izvođenja radova na predmetnom zahvatu ne smije se ugroziti sigurnost javne vodoopskrbe, 

sanitarne odvodnje te signalnih kabela koji se nalaze na predmetnoj lokaciji, a ukoliko dođe do 

eventualnih oštećenja teretiti će se investitor predmetnih radova u skladu s čl. 8 i 9. Općih uvjeta 

isporuke vodnih usluga KD vodovod i kanalizacija d.o.o.. Sanaciju izvesti u skladu sa zahtjevima 

predstavnika komunalnog društva kojeg je potrebno pozvati ukoliko dođe do oštećenja 

U slučaju oštećenja javne komunalne infrastrukture sve troškove popravka snosi investitor. 

 

1.1.3. INSTALACIJA DOVODA VODE    

Vodovodni priključci instalacija dovoda sanitarne potrošne vode izvest će se u skladu s uvjetima 

distributera KD Vodovod i kanalizacija d.o.o., Rijeka . 

Građevina je priključena na javni vodovod preko vodomjernog okna smještenog na javnoj površini, sa 

spojem na postojeću vodovodnu cijev u trupu ceste. Projektom se predviđa rekonstrukcija postojećeg 

priključka što obuhvaća i rekonstrukciju vodomjernog okna. 
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Tehničke karakteristike svih vodomjera s pripadajućom opremom kao i dimenzije okna te ostale 

obveze koje je dužan ispuniti investitor određuju se prema tehničko – tehnološkim uvjetima koje izdaju 

službe distributera komunalne usluge. Dobavu materijala i radove na priključku izvodi komunalno 

društvo. Izgradnja vodovodne instalacije, od vodomjera do izljevnih mjesta u građevini u obvezi je 

investitora.  

 

1.1.4. Instalacija protupožarne zaštite 

Za potrebe protupožarne zaštite predviđena je izvedba vanjske hidrantske mreže. 

Vanjska hidrantska mreža se sastoji od dva hidranta, na poziciji prema grafičkom dijelu projekta. 

Potreban protok na vanjskom hidrantu iznosi ukupno 30 l/s pri minimalnom tlaku 2,5 bar-a (prema 

elaboratu ZOP-a). Postojeća unutarnja hidrantska mreža se zadržava, i nije predmet projekta.  

Po dovršenoj montaži obavezno treba izvršiti tlačnu probu uz kontrolu nadzornog inženjera kao i 

funkcionalno ispitivanje od strane ovlaštene tvrtke.  

 

1.1.5. PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE I UVJETI ODRŽAVANJA GRAĐEVINE    

1.1.5.1. Projektirani vijek uporabe 

 
Projektirani vijek uporabe građevine, koja je predmetom ovog projekta je: 

- za konstruktivni dio građevine   najmanje 50 godina 

- za cijevnu i fazonsku opremu  do 25 godina 

- za bravarsku i ostalu opremu   do 15 godina. 

Tijekom vijeka uporabe građevina mora ispunjavati bitne zahtjeve mehaničke otpornosti i stabilnosti, 

i svojstava koja iz toga proizlaze, kao što su: vodonepropusnost, zdravstvena ispravnost, 

funkcionalnost te drugi bitni zahtjevi u skladu s posebnim propisima. 

 

1.1.5.2. Održavanje građevine 

Osnovni zadatak održavanja vodoopskrbne mreže svodi se na stalne i periodičke 

aktivnosti oko osiguranja funkcionalnih ispravnosti i stabilnosti mreže čime se osiguravaju uvjeti za 

normalno funkcioniranje cjelokupnog sustava, odnosno za urednu i kontinuiranu opskrbu zdravstveno 

ispravnom vodom i svođenje gubitaka na prihvatljivu mjeru, te urednu i kontinuiranu odvodnju. 

Korisnik građevine treba osigurati i voditi računa da: 
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- sklopi ili posjeduje ugovor sa nadležnim komunalnim poduzećem za distribuciju vode i odvodnju 

otpadnih voda; 

- ima osposobljenu i stručnu službu za održavanje instalacija i uređajima ili da sklopi ugovor s 

ovlaštenom pravnom osobom o njenom periodičkom održavanju; 

- posjeduje i vodi dokumentaciju o periodičkom servisiranju uređaja i garancijama na ugrađenoj 

opremi; 

- za uređaje koji zahtijevaju periodično čišćenje ili pražnjenje treba voditi dnevnik održavanja  

 

Pregledi građevine 

Redovni pregledi 

Redoviti pregledi provode se u sklopu redovnog rada i održavanja uređaja, a sastoje se u uočavanju 

oštećenja ili nedostataka koji utječu na mogućnost normalne uporabe i funkcioniranja cjelokupnog 

sustava. Cilj ovih pregleda je uočavanje nastalih promjena i oštećenja o kojima ovisi sigurnost i 

ispravnost funkcioniranja građevine. Eventualna intervencija obuhvaća obavještavanje nadležne 

osobe o nastalim oštećenjima. 

 

Opći pregledi 

Opći pregledi provode se u razmacima ne dužim od 2 godine. Provodi ga stručno osoblje pod 

nadzorom iskusnog inženjera, a što obuhvaća vizualni pregled građevine i ispitivanja funkcionalnosti 

i rada pojedinih dijelova ugrađene opreme. Cilj općeg pregleda je utvrđivanje postojanja oštećenja 

koja mogu utjecati na nosivost i uporabljivost građevine, kao i na funkcionalnost ugrađene opreme. U 

okviru općeg pregleda obavezno se moraju utvrditi zahvati koji su neophodni na otklanjanju uočenih 

nedostatataka, kao i oni koje treba provesti do slijedećeg pregleda. Ukoliko postoji osjetljivost 

građevine i sastavnih dijelova na uočene utjecaje, potrebno je definirati uzroke i njihovo otklanjanje 

kako bi se rad cjelokupnog sustava doveo u odgovarajuće stanje.  

O izvršenom pregledu potrebno je izraditi pismeni izvještaj, koji se pohranjuje u arhivi vlasnika 

građevine, te u arhivi službe koja je zadužena za održavanje. 

 

Glavni pregledi 

Glavni pregledi provode se u razmacima od najviše 6 godina. Pregled provodi stručno osposobljeno 

osoblje pod nadzorom voditelja – iskusnog inženjera. Cilj glavnog pregleda je prikupljanje podataka o 

ukupnom stanju građevine, pojedinih dijelova građevine i ugrađene opreme, te izrada preporuka za 

nastavak rada građevine, definiranje mogućih ograničenja uporabe do otklanjanja nedostataka i sl.  

Izvještaj o glavnom pregledu sadrži sve stavke kao i izvještaj o općem pregledu. 
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Posebni pregledi 

Posebni pregledi provode se, ukoliko je u toku općeg ili glavnog pregleda uočeno značajnije oštećenje 

ili odstupanje od funkcioniranja sustava. Uočene nedostatake potrebno je detaljno analizirati od strane 

osposobljene osobe ili društva, te se na osnovu danog izvješća, vrši  potrebno otklanjanje 

nedostataka. 

 

Radovi potrebni zbog održavanja građevine 

Stalno održavanje 

Radovi potrebni zbog stalnog održavanja građevine obuhvaćaju odvoz otpada, čišćenje površina i 

opreme, te ostale radnje na održavanju opreme. 

 

Periodično održavanje 

Radovi potrebni zbog periodičnog održavanja obuhvaćaju potrebne zahvate na uređenju i popravcima 

građevine i ugrađene opreme. Stalno i periodično održavanje treba biti usklađeno, posebno sa 

uputama za rad i održavanje opreme i uređaja, kojeg definira dobavljač opreme, a u sklopu kojeg su 

definirani uvjeti rukovanja i održavanja, potrebna servisiranja, izmjena dijelova nakon određenih sati 

rada i sl. 

Projektirani vijek uporabe gradevina odvodnje je cca 30 godina. Projektirani vijek uporabe ukljucuje 

redovito održavanje (čišćenje, popravci, zamjene dijelova...). 

Nakon izgradnje, tehnickog pregleda i primopredaje gradevine, održavanje  

vodovodne i hidrantske mreže u cesti, spada pod nadležnost vlasnika instalacije. 

Važno je napomenuti da se u nadležnosti nalazi održavanje vodovodne i hidrantske mreže. 
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1.2. Dokazi o ispunjavanju temeljnih i drugih zahtjeva 
 



 

   

 

 

Ive Marinkovića 18, 51000 RIJEKA, tel/fax.. 051/410-676, info@projekt-doo.hr, MB 02348390, OIB 63648072581 žiro račun: PBZ 2340009-1110319093, 

d
.O

.O
.

PROJEKTIRANJE   KONZALTING   NADZOR

PROJEKTd
.O

.O
.

PROJEKTIRANJE   KONZALTING   NADZOR

PROJEKT

29 

 
Naziv građevine: ELEKTRIFIKACIJA JAVNOG GRADSKOG AUTOBUSNOG PRIJEVOZA KD AUTOTROLEJ - INFRASTRUKTURA 
Mjesto i datum izrade projekta: Rijeka, svibanj 2025. 

 

1.2. PRORAČUN 

 
Dimenzioniranje vanjske hidrantske mreže 

PREGLED TLAKOVA ZA PRORAČUN CIJEVNE MREŽE   

        

Broj 
voda 

Najmanji 
tlak 

vanjskog 
voda 

Visina 
najvišeg 
izljevnog 
mjesta 

Izljevni 
tlak 

Gubitak u 
vodomjeru 

Raspoloživi 
tlak 

Duljina 
voda 

Dozvoljeni 
gubitak 
tlaka 

  dbar m dbar dbar dbar m dbar/m 

Vanjski 37,00 1,50 25,00 5,00 5,50 95,37 0,06 

 

DIMENZIONIRANJE VODOVA (VANJSKA HIDRANTSKA MREŽA) 

          

Vod 
br. 

Dionica Duljina Protok DN/Ø Brzina Gubitak tlaka Raspoloživi 
tlak 

              hd (dužinski) 

HM od do m l/min mm m/s po m svega dbar 

                  5,50 

  VO A 45,64 1800,00 PEHD  Ø160 2,20 0,060    2,74   

  A NH1 49,73 900,00 PEHD  Ø140 1,40 0,008    0,40   

      95,37         3,14   

 

Iz proračuna proizlazi da minimalan potreban tlak na priključku za protupožarnu vodu iznosi 3,7 

bar-a pri protoku od 30,00 l/s. 

Na temelju proračuna i podataka o padu tlaka iz postojećih mjerenja unutarnje hidrantske 

mreže (u prilogu) zaključujem  da se tražene količine vode pri traženim tlakovima mogu 

postići iz javnog vodoopskrbnog sustava. 
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1.3. Program kontrole i osiguranja kvalitete 
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KONTROLA KVALITETE I DOKUMENTACIJA 

Zakon o gradnji (Narodne novine br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19. i 145/24) propisuje ispunjavanje bitnih 

zahtjeva za građevinu u pogledu: mehaničke otpornosti i stabilnosti, sigurnosti u slučaju požara, higijene, 

zdravlja i zaštite okoliša, sigurnosti u uporabi, zaštiti od buke i uštedi energije i očuvanju topline. Bitni 

zahtjevi moraju, uz propisano održavanje biti ispunjeni tijekom uporabnog vijeka predmetne građevine. 

Građevni proizvodi koji se ugrađuju u građevinu moraju biti takvi da se mogu ispuniti bitni zahtjevi za 

građevinu odnosno mora im biti potvrđena sukladnost sa hrvatskim normama, propisima i tehničkim 

specifikacijama. Ako nije navedena niti jedna norma obvezna je primjena odgovarajućih EN (europskih 

normi). Ako se u međuvremenu pojedina norma ili propis stavi van snage, važit će zamjenjujuća norma ili 

propis.  

Građevinske radove treba izvesti točno prema opisu dokumentacije. U stavkama gdje nije objašnjen način 

rada i posebne osobine finalnog produkta izvđač je dužan pridržavati se uobičajenog načina rada, 

uvažavajući odredbe važećih standarda, uz obavezu izvedbe kvalitetnog proizvoda. Osim toga, izvođač je 

obavezan pridržavati se uputa projektanta u svim pitanjima koja se odnose na izbor i obradu materijala i 

način izvedbe pojedinih detalja. Izvođač je također dužan pridržavati se svih uputa proizvođača pojedinih 

proizvoda kod izvođenja, te za svako eventualno odstupanje od uputa ishoditi suglasnost nadzornog 

inženjera. 

Da bi se osigurala stalna kvaliteta sastavnih materijala, te da bi se imao odgovarajući uvid u kvalitetu 

sastavnih materijala potrebno je: 

- kontrolirati kvalitetu materijala; 

- osigurati odgovarajuću dokumentaciju o kvaliteti materijala; 

- za ispitivanje materijala primjenjivati metode ispitivanja propisane hrvatskim normama i važećom 

zakonskom regulativom. 

Rezultati svih laboratorijskih ispitivanja moraju se redovito upisivati u laboratorijsku dokumentaciju 

(dnevnik, knjiga ili slično). Uz dokumentaciju koja prati isporuku proizvoda, proizvođač je dužan priložiti 

rezultate tekućih ispitivanja koja se odnose na isporučene količine. Za materijale koji podliježu obaveznom 

atestiranju izdaje se atestna dokumentacija prema propisima. Izvješća odnosno rezultati ispitivanja izdaju 

se na formularima koji nose oznaku ovlaštene organizacije uz naznaku mjesta i osoba koje su izvršile 

ispitivanje. Izvješća te rezultati ispitivanja moraju se pravovremeno dostavljati nadzornom inženjeru. 

 

PROGRAM KONTROLNIH ISPITIVANJA UGRAĐENOG BETONA I IZVEDENIH BETONSKIH 

RADOVA 

 
Betonski, armirano betonski i tesarski radovi   
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Tehnička svojstva betona i materijali od kojih se beton proizvodi moraju biti specificirana prema Tehničkom 

propisu za betonske konstrukcije, normi HRN EN 206:2014 te tehničkim specifikacijama za materijale. 

Svojstva svježeg betona specificira izvođač betonskih radova. 

Svojstva očvrsnulog betona specificirana su u ovom projektu betonske konstrukcije. Konkretno, specificiran 

je razred tlačne čvrstoće, otpornost na cikluse smrzavanja i odmrzavanja te vodonepropusnost. 

Prije početka izvođenja konstrukcija od betona i armiranog betona izvoditelj radova dužan je izraditi projekt 

betona na temelju projekta konstrukcije, a koji mora sadržavati: 

- sastav betonskih mješavina , količine i tehničke uvjete za projektiranje betona 

- plan betoniranja, organizaciju i opremu 

- način transporta i ugradnje betonske mješavine  

- način njegovanja ugrađenog betona. 

Za tvorničku kontrolu proizvodnje odgovoran je proizvođač, a ova kontrola provodi se prema HRN EN 

206:2014. 

Skele i oplate 

Skele i oplate moraju biti konstruirane tako da udovoljavaju intenzitetima i načinu opterećivanja tijekom 

izvedbe. Unutarnje plohe oplata moraju biti čiste i, prema potrebi, premazane zaštitnim sredstvom 

neškodljivim za beton u smislu degradacije kakvoće, promjene boje površinskog sloja ili slabljenja 

prionjivosti betona i armature. Skidanje oplata vrši se po postizanju  čvrstoće betona određene projektom 

konstrukcije. 

Armatura 

Pri ugradnji armature primjenjuju se pravila određena prilogom J, TPBK. Pri transportu, odlaganju na 

gradilištu i manipulaciji tijekom ugradnje ne smije doći do prljanja armature organskim tvarima, masnoćama 

općenito, zemljom ili bilo čime što bi umanjivalo prionjivost čelika i betona, a neisperivo je prije ugradnje, te 

do bilo kakvih  mehaničkih oštećenja, poput lomova na mjestima zavarivanja, zakrivljenja ili smanjenja 

presjeka šipki zbog korodiranosti, a sve nastale defekte treba prije ugradnje ukloniti primjerenim 

postupcima. 

Armatura se savija i nastavlja na način dan u projektu konstrukcije, a njen projektom predviđeni položaj 

osigurava se kod ugradnje graničnicima i podmetačima. 

Prije početka pojedinih betoniranja treba izvršiti pregled položene armature i zapisnički utvrditi da li ista 

odgovara projektom konstrukcije zahtijevanoj kakvoći, promjeru, broju šipki odnosno armaturnih mreža i 

njihovoj dispoziciji u tlocrtu i presjeku armiranobetonskog elementa te da li je ta dispozicija osigurana 

sredstvima fiksiranja za oplatu. 
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Izvođač mora provjeriti da li armatura ima svojstva zahtjevana u projektu konstrukcije i mora ih dokazati, te 

mora provjeriti da li je tijekom transporta došlo do oštećenja, zaprljanja ili deformacije armature. 

Nadzorni inženjer neposredno prije početka betoniranja mora provjeriti postoji li isprava o sukladnosti za 

čelik za armiranje i čelik za prednapinjanje, mora provjeriti je li armatura izrađena, postavljena i povezana 

u skladu s projektom betonske konstrukcije i tehničkom uputom za ugradnju i uporabu te u skladu s 

prilozima B, H i I Tehničkog propisa  za betonske konstrukcije. 

Ugradnja betona 

Pri ugradnji betona primjenjuju se pravila određena prilogom J, TPBK. Beton se ugrađuje u pogledu načina 

i dinamike u svemu prema projektu betona. Njegova temperatura u svježem stanju u fazi ugradbe ne smije 

biti niža od +5°C niti viša od +30°C . 

Beton se mora transportirati i ugrađivati na način da bude izbjegnuta segregacija i promjena sastava 

mješavine pa time i njegovih svojstava. Svježem betonu ne smiju se naknadno dodavati voda niti bilo kakvi 

dodaci. Visina slobodnog pada betona ne smije biti veća od 1,5 m. Beton se ugrađuje u slojevima ne debljim 

od 70 cm a sljedeći sloj mora se ugraditi u roku manjem od 0,5 h kako bi se osiguralo spajanje s prethodno 

ugrađenim. 

Njegovanje  ugrađenog  betona 

Neposredno po ugradnji beton mora biti zaštićen od prebrzog isušivanja zbog vjetra i visoke temperature 

zraka, od degradacije prouzročene utjecajem niske temperature zraka kao i od eventualnih vibracija i udara 

na oplatu. 

Beton se njeguje polijevanjem vodom ne suviše hladnijom od betona kako bi se izbjeglo nastajanje 

površinskih pukotina, sve ovisno o klimatskim uvjetima lokacije gradilišta, vrsti i dodacima betonu a u 

trajanju najmanje 7 dana odnosno do postizanja 60% predviđene marke betona. 

Kod zimskog betoniranja treba osigurati zagrijavanje ugrađenog betona zaparivanjem da bi se osigurala 

normalna hidratacija t.j. kao za uvjete temperature iznad +5°C. 

PROGRAM KONTROLNIH ISPITIVANJA VODOVODNOG MATERIJALA I OPREME 

 
Cjevovodi od PE, PP-R, višeslojne aluminijsko-plastične i lijevano željezne (duktilne)  cijevi, 

oblikovni (fazonski) komadi i armature 

Materijali i elementi koji se ugrađuju moraju biti novi - neupotrebljavani i u skladu s Općim tehničkim 

uvjetima za radove u vodnom gospodarstvu – Zagreb 2012. – KNJIGA 2 (Montažerski radovi – vodoopkrbni 

cjevovodi), HRN i hrvatskim propisima. Sukladno priznatim tehničkim pravilima, smiju se ugraditi građevni 

proizvodi na koje upućuje Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN 35/18, 104/19). 

Oblik i dimenzije plastičnih cijevi i fazonskih komada moraju odgovarati normama HRN EN ISO 

10147:2013, HRN EN ISO 9852:2017, HRN EN ISO 1716:2011, HRN EN 1716:2011, HRN EN 1796:2013, 
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HRN EN ISO 1452- 1:2010, HRN EN ISO 1452- 2:2010, HRN EN ISO 1452- 3:2011, HRN EN ISO 1452- 

4:2010, HRN EN ISO 1452-5:2011, HRN EN ISO 11298- 1:2018, HRN EN 12106:2002, HRN EN 12201-

1:2011, HRN EN 12201-2:2011, HRN EN 12201-3:2011, HRN EN 12201-4:2002, HRN EN 12201-5:2011, 

HRN CEN/TS 12201- 7:2004, HRN EN ISO 13844:2007, HRN EN ISO 13845:2007, HRN EN ISO 

13846:2003, HRN EN 14409-1:2004, HRN EN 14409-3:2004. 

Oblik i dimenzije lijevano željeznih (duktilnih) cijevi i fazonskih komada moraju odgovarati normama HRN 

EN 545:2010, HRN EN 1092-2:2001, HRN EN 14525:2008, HRN EN 14628:2008, HRN EN 14901:2008, 

HRN EN 15542:2008 HRN EN 15189:2007. 

Upute proizvođača će odrediti daljnje relevantne informacije koje se odnose na prijevoz, skladištenje, 

ugradnju i održavanje. 

Kod preuzimanja građevnog proizvoda nadzorni inženjer cjevovoda mora utvrditi je li građevni proizvod 

isporučen s oznakom u skladu s posebnim propisom i podudaraju li se podatci na dokumentaciji s kojom je 

građevni proizvod isporučen s podatcima u oznaci, je li građevni proizvod isporučen s tehničkim uputama 

za ugradnju i uporabu, jesu li svojstva, uključivo rok uporabe građevnog proizvoda te podatci značajni za 

njegovu ugradnju, uporabu i utjecaj na svojstva i trajnost cjevovoda sukladni svojstvima i podatcima 

određenim glavnim projektom. Sve navedeno zapisuje se u skladu s posebnim propisom o vođenju 

građevinskog dnevnika, a dokumentacija s kojom je građevni proizvod isporučen pohranjuje se među 

dokaze o sukladnosti građevnih proizvoda koje izvođač mora imati na gradilištu. 

Zabranjena je ugradnja građevnog proizvoda koji je isporučen bez oznake u skladu s posebnim propisom, 

koji je isporučen bez tehničke upute za ugradnju i uporabu, koji nema svojstva zahtijevana projektom 

cjevovoda ili mu je istekao rok uporabe, odnosno čiji podatci značajni za ugradnju, uporabu i utjecaj na 

svojstva i trajnost cjevovoda nisu sukladni podatcima određenim glavnim projektom. 

Uporabljivost cjevovoda se dokazuje geodetskom izmjerom izvedenog stanja, dokumentiranjem izvedenog 

stanja, dokazom nepropusnosti cjevovoda (atestom o nepropusnosti) i atestiranjem cjevovoda na sanitarnu 

ispravnost. 

Iskop i zatrpavanje rovova za vodoopskrbne cjevovode 

Nadzorni inženjer tijekom izvođenja cjevovoda kontrolira usklađenost s projektom u pogledu nivelete, kao 

i rezultate tekućih ispitivanja kvalitete materijala i radova na zatrpavanju rovova o čemu vodi evidenciju i 

poduzima mjere za otklanjanje nesukladnosti. Nakon završetka radova nadzorni inženjer vrši detaljan 

pregled izvedenih radova. 

Ugradnja cijevi, oblikovnih (fazonskih) komada, armature i opreme cjevovoda 

Prije montaže cjevovoda izvođač i nadzorni inženjer moraju provesti sljedeće:  

- pregled svake otpremnice i oznaka na cijevnim elementima, oblikovnom komadu, armaturi i drugim 

građevnim proizvodima koji se koriste,  
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- vizualnu kontrolu cijevi, oblikovnih komada, armatura i ostalih građevnih proizvoda da se utvrde 

moguća oštećenja,  

- dokumentirati nalaze svih provedenih provjera zapisom u građevinski dnevnik. 

Radovi na ugradnji oblikovnih (fazonskih) komada i armatura (ventila) podrazumijevaju ugradnju spojnih i 

brtvenih dijelova prema uputama proizvođača. Oblikovni komadi i brtve moraju imati odgovarajući atest za 

kontakt s pitkom vodom. 

Kontrola kvalitete se provodi sa stajališta: 

- Dokumentiranja tražene kvalitete (sukladnost) 

- Usklađenosti sa projektnom dokumentacijom 

- Kvalitete materijala i izvedbe 

- Funkcionalne ispravnosti 

- Nepropusnosti (tlačne probe) i atestiranja na sanitarnu ispravnost 

- Dokumentiranja izvedenog stanja (geodetska snimka izvedenog stanja, popis pruge, projekt izvedenog 

stanja)  

Tlačno ispitivanje cjevovoda 

Tlačnom probom se dokazuje nepropusnost vodoopskrbnog cjevovoda. Tlačna proba vodoopskrbnih 

cjevovoda provodi se temeljem norme HRN EN 805: 2005 te DVGW tehničkim pravilom W 400-2. 

Zatrpavanje i sidrenje 

Prije početka tlačnog ispitivanja cijevi trebaju biti propisno zatrpane nasipnim materijalom kako ne bi došlo 

do curenja. Uporišta trebaju biti izvedena na način da podnesu pritisak prilikom ispitivanja. Betonski uporišni 

blokovi prije tlačne probe moraju postići propisanu tlačnu čvrstoću. Za sve fazonske komade i armature 

treba se utvrditi da su propisno učvršćeni. Sva privremena uporišta i potpore na krajevima ispitne dionice 

ne smiju se uklanjati dok je cjevovod pod tlakom.   

Kod unutarnjeg razvoda cijevi u zidnim i podnim usjecima (pod žbuku) se uz konstrukciju pričvršćuju 

obujmicama s gumom na svaka 50-70 cm u ravnom potezu i kod čvorišta, a izoliranje cijevi hladne, tople 

vode i cirkulacije vrši se prema uputstvu proizvođača cijevi. Slobodno vođene cijevi hladne i tople vode 

(ispod stropa) pričvršćuju se uz konstrukciju obujmicama s gumom na svaka 50-70 cm u ravnom potezu i 

kod čvorišta. Zbog istezanja cijevi uslijed temperaturnih utjecaja instalaciju montirati prema uputama 

proizvođača i kod pričvršćenja predvidjeti fiksne i klizne točke. Usidrenje obujmica i kuka se vrši na licu 

mjesta u štemanom otvoru, cementnim mortom 1:3. 

Izbor i punjenje ispitne dionice 

Cjevovod se ispituje u cijelosti ili ako je nužno u više dionica. Ispitne dionice trebaju se odvojiti na način: 

- da se postigne ispitni tlak u najnižoj točki svake ispitne dionice 

- da se postigne max. projektni tlak u najvišoj točki svake ispitne dionice 
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- da se omogući nesmetano istjecanje vode za potrebe testiranja 

Sve krhotine i strani materijali trebaju biti uklonjeni iz cjevovoda prije ispitivanja. Prilikom ispitivanja koristi 

se pitka voda. Cijevi trebaju biti potpuno odzračene. Punjenje se odvija polako od najniže točke cjevovoda, 

kako bi se spriječilo zadržavanje zraka u cjevovodu i kako bi sav zrak izašao kroz odzračnu armaturu. 

Ispitni tlak 

Ispitni tlak sustava (STP – System Test Pressure) se izračunava iz najvećeg radnog tlaka sustava (MDP – 

Maximum Design Pressure) na sljedeći način: 

- kod proračunatog hidrauličkog udara: STP = MDPc + 100 kPa 

- inače: STP = MDPa x 1,5  ili  STP = MDPa + 500 kPa (odabire se manja vrijednost) 

Vrijednost MDPa ne smije biti manja od 200 kPa. 

Oprema za ispitivanje se postavlja na najnižoj točki ispitne dionice. Ukoliko nije moguće postaviti opremu 

u najnižoj točki, ispitni tlak određen za najnižu točku umanjuje se za razliku u visini. 

Postupak tlačnog ispitivanja 

1. Preliminarano ispitivanje (predproba odnosno faza zasićenja) 

Preliminarno ispitivanje je namijenjeno za: 

- stabilizaciju djelova cijevovoda  

- postizanje propisanog zasićenja vodom kod vodoapsorbirajućih materijala 

- povećanje volumena fleksibilnih cijevi prije glavnog ispitvanja 

Cijevovod treba biti odijeljen prema ispitnim dionicama, potpuno ispunjem vodom i odzračen. Tlak je 

potrebno podignuti minimalno na vrijednost radnog tlaka. Ukoliko se pojave neprihvatljive promjene 

položaja cjevovoda ili dođe do istjecanja vode, cjevovod je potrebno odtlačiti i otkloniti nedostatke. 

2. Ispitivanje pada tlaka 

Ispitivanje pada tlaka omogućuje procjenu preostalog volumena zraka u cjevovodu. Zrak u cjevovodu 

rezultira odstupanjima u mjerenjima koja magu indicirati ili prikriti pojavu istjecanja i smanjiti točnost 

ispitivanja gubitka tlaka i gubitka vode u cjevovodu. 

3. Glavna tlačna proba 

Glavna tlačna proba ne smije započeti bez uspješne provedbe preliminarnog ispitivanja i ispitivanja pada 

tlaka. Dopuštene su dvije osnovne metode ispitivanja: 

3.1. Metoda gubitka vode 

Razlikuju se dvije metode gubitka vode: 

- mjerenje ispumpanog volumena 

- mjerenje upumpanog volumena 
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Metode se primjenjuju prema naputcima propisanim u normi. Izmjereni gubitci vode na kraju prvog sata 

ispitivanja ne smiju prekoračiti vrijednosti propisane normom. 

3.2. Metoda gubitka tlaka 

Tlak se podiže postepeno dok se ne postigne vrijednost ispitnog tlaka (STP). Trajanje ispitivanja gubitka 

tlaka iznosi minimalno 1 sat. Tijekom ispitivanja gubitak tlaka trebao bi imati regresivnu tendenciju i ne bi 

smjeo prekoračiti vrijednost 20 kPa na kraju prvog sata. 

3. Ocjena ispitivanja 

Ukoliko gubitci prekorače propisane vrijednosti, ili su uočene pogreške, cjevovod se mora pregledati i 

nedostatci se moraju otkloniti. Ispitivanje je potrebno ponavljati dok se ne postignu propisane vrijednosti 

gubitaka. 

4. Završno ispitivanje cjevovoda 

Završno ispitivanje cjevovoda se primjenjuje kada su prethodna ispitivanja provedena u više ispitnih 

dionica. Cjelokupni cjevovod opterećuje se na radni tlak minimalno 2 sata. Spojeve dionica potrebno je 

vizualno pregledati. 

Ispitivanja se provode prema pregledu postupka gubitka tlaka u Općim tehničkim uvjetima za radove u 

vodnom gospodarstvu – Zagreb 2012. – KNJIGA 2 (Montažerski radovi – vodoopskrbni cjevovodi 13.A): 

Dezinfekcija cjevovoda pitke vode 

Nakon završenog tlačnog ispitivanja pristupa se dezinfekciji cjevovoda. Dezinfekcija cjevovoda provodi se 

temeljem norme HRN EN 805: 2005. 

Dezinfekciju cjevovoda provodi obučeno osoblje temeljem uputa nadležne osobe za kloriranje iz 

vodoopskrbnog poduzeća. Za dezinfekciju se koristi pitka voda. Voda upotrebljena za ispiranje i 

dezinfekciju prije ispuštanja u okoliš mora zadovoljavati propisane uvjete. Ukoliko je potrebno cjevovod se 

razdvaja na dionice. Sva dezinfekcijska oprema mora biti namjenjena za obradu vode. 

3.1. Izbor sredstva za dezinfekciju 

Upotreba dezinfekcijskog sredstva mora biti usklađena s EU direktivom ili EFTA regulativom, prema 

naputcima propisanim u normi. 

3.2. Postupak dezinfekcije 

Dopustive su sljedeće metode dezinfekcije: 

- ispiranje pitkom vodom bez primjene dezinfekcijskog sredstva sa ili bez ubrizgavanja zraka 

- statički postupak primjenom pitke vode s dodatkom dezinfekcijskog sredstva 

- dinamički postupak primjenom pitke vode s dodatkom dezinfekcijskog sredstva 

Metode se primjenjuju prema naputcima propisanim u normi. 
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3.3. Mikrobiološko izvješće 

Dezinfekcija cjevovoda se provodi sve dok koncentracije štetnih tvari prekoračuju vrijednosti uvjetovane 

EU direktivom ili EFTA regulativom. Upotrbljavaju se rješenja koja nemaju štetan utjecaj na okoliš. Ukoliko 

je potrebno upotrebljavaju se neutralizirajuća sredstva prije ispuštanja u recipijent kako bi se zadovoljili 

standardi ispuštanja. 

Kada se cjevovod napuni pitkom vodom uzimaju se uzorci na pozicijama i vremenskim intervalima prema 

higijenskoj regulativi. Ukoliko su rezultati ispitivanja zadovoljavajući, potrebno je u što kraćem roku priključiti 

cjevovod na distribucijsku mrežu kako bi se izbjegla rekontaminacija. Ukoliko rezultati nisu zadovoljavajući 

postupak dezinfekcije se ponavlja. 

Rijeka, svibanj 2025.  
Projektant: 

 
 
 
 

Vedran Hrvatin, mag.ing.aedif. 
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1.4. Posebni tehnički uvjeti gradnje i gospodarenja otpadom 
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1.3. POSEBNI TEHNIČKI UVJETI GRADNJE I GOSPODARENJE OTPADOM 

Zbrinjavanje građevnog otpada mora se provoditi u skladu s odredbama Pravilnika o građevnom 

otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN 69/16).  

Građevni otpad je otpad nastao prilikom gradnje građevina, rekonstrukcije, uklanjanja i 

održavanja postojećih građevina te otpad nastao od iskopanog materijala, koji se ne može bez 

prethodne oporabe koristiti za građenje građevine zbog kojeg građenja je nastao.  

Gospodarenje građevnim otpadom podrazumijeva skup aktivnosti i mjera koje obuhvaćaju 

odvojeno skupljanje, oporabu i/ili zbrinjavanje građevnog otpada. Građevni otpad ne smije se 

odložiti na mjestu nastanka kao niti na lokacijama koje nisu za to predviđene.  

Posjednik građevnog otpada dužan je osigurati uvjete za odvojeno skupljanje i privremeno 

skladištenje građevnog otpada i snositi sve troškove gospodarenja građevnim otpadom.  

Odvojeno skupljanje i privremeno skladištenje građevnog otpada posjednik građevnog otpada 

mora povjeriti ovlaštenoj osobi. Ovlaštena osoba obavlja djelatnost gospodarenja građevnim 

otpadom u reciklažnim dvorištima na stacionarnim uređajima za oporabu, odnosno na gradilištu 

gdje nastaje građevni otpad pomoću mobilnog uređaja.  

Posjednik građevnog otpada koji je izvođač može na gradilištu na kojem nastaje građevni otpad 

taj otpad i oporabiti u okviru registrirane djelatnosti i odgovarajuće dozvole za gospodarenje 

otpadom. Posjednik građevnog otpada može obavljati oporabu građevnog otpada na mjestu 

nastanka u uređajima za materijalnu oporabu otpada. Takvi uređaji moraju udovoljavati uvjetima 

propisanim posebnim propisom.  

Posjednik građevnog otpada i ovlaštena osoba dužni su osigurati konačno zbrinjavanje ili 

oporabu odvojeno skupljenog opasnog otpada iz građevnog otpada.  

Nakon završetka radova potrebno je urediti okoliš gradilišta u skladu s projektom i prema 

sljedećem:  

 ukloniti sva privremeno izgrađena spremišta koja su služila za skladištenje materijala, alata i 

opreme, kao i svih privremenih objekata koji su izgrađeni i korišteni za smještaj i boravak 

ljudi, za potrebe vođenja gradilišta, ishrane radnika, garderobe i slično  

 ukloniti sve privremene priključke gradilišta za komunalne objekte, kao i privremene 

elektroenergetske priključke te mjesta radova urediti, očistiti i dovesti u stanje ispravnosti 

kakvo je bilo prije početka izvođenja radova  
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 sve površine koje su se koristile kao privremeni deponiji materijala, alata, opreme i strojeva, 

kao i površine koje su oštećene radi privremenog deponiranja materijala iz iskopa, potrebno 

je u potpunosti očistiti i sanirati sva oštećenja nastala na tim površinama  

 nakon završenih radova i pojedinih faza radova potrebno je gradilište potpuno očistiti od svog 

otpadnog građevinskog materijala, drvene građe, armature, oplate i ostalih otpadaka 

 nakon završenih radova potrebno je ukloniti sve privremene skele, prepreke i zaštitne ograde 

i preostale građevinske alate, opremu i strojeve  

 sanacijom predmetne građevine, zahvaćeni i devastirani okoliš potrebno je biološki sanirati.  

Prilikom sanacije okoliša gradilišta posebnu pozornost potrebno je obratiti na sljedeće:  

 sve prilaze gradilištu urediti prema vizualnim zahtjevima okoliša, a one putove koji trajno 

ostaju u funkciji sanirati i urediti prema kriterijima za normalno odvijanje prometa, i to u 

ovisnosti o razredu i namjeni prometnice  

 kompletnu zonu, devastiranu zahvatom, dovesti u uredno stanje tj. najmanje na razinu 

prvobitnog stanja  

 ukoliko projektom nije drukčije predviđeno, dovesti u prvobitno stanje režim odvodnje 

površinskih voda 

 svi navedeni radovi, kao i ostali eventualno potrebni radovi na sanaciji okoliša ne 

obračunavaju se kao posebne stavke troškovnika, već se smatraju troškovima koje izvođač 

treba uračunati u jedinične cijene radova. 

 

PRIKAZ MJERA ZAŠTITE 

POTREBNE MJERE ZA SPRJEČAVANJE OPASNOSTI  
 
Prema Zakonu o zaštiti na radu (NN 74/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18) u projektu su 

predviđena tehnička rješenja kako bi bila poštovana osnovna pravila zaštite na radu, te izbjegnute 

sve one opasnosti koje bi u ovom konkretnom slučaju mogle nastupiti, i to: 

 opasnost od urušavanja 

 opasnost od požara 

 opasnost od buke 

 opasnost od nečistoće 

 opasnost od izlijevanja vode iz cijevi  
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1. Opasnost od urušavanja u instalacije vodovoda nakon dovršene izvedbe ne bi mogla 

postojati jer su predviđena takva tehnička rješenja i primijenjeni odgovarajući materijali koji 

zadovoljavaju izvedbu predmetnih instalacija bez urušavanja. 

2. Opasnost od požara izbjegnuta je već samim izborom materijala i predviđenim mjerama 

protupožarne zaštite. 

3. Opasnost od buke ne postoji jer tok vode kroz cijevi koje su izolirane i ugrađene u podove i 

zidove stvara minimalnu buku.  

 
 
PRIKAZ TEHNIČKIH RJEŠENJA ZA PRIMJENU PRAVILA ZAŠTITE NA RADU   
 
VODOVOD  
 
1. Građevina se priključuje na javni vodovod. 

2. Kompletna vodovodna instalacija izvedena je od PP-R i PE 80 cijevi 

3. Armature na cjevovodu su mesingane HRN: M.C5.  

4. Vodovodna instalacija izvest će se u zemlji i zidnim usjecima odnosno pričvršćenjem za 

konstrukciju. 

5. Kompletna instalacija dovoda vode u zgradi izolirana je pripadajućom termoizolacijom. 

 
 

Prilikom izvedbe i tijekom eksploatacije obavezno se pridržavati važećih Zakona o zaštiti na radu 

(NN 74/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18) i Pravilnika o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 105/20).  

 

HIGIJENA, ZDRAVLJE I ZAŠTITA OKOLIŠA 

                                                                                                               

Izvoditelj radova na građevini u obavezi je pridržavanja svih  odredbi o izgradnji građevine, i mora 

ukloniti sav otpadni i drugi  materijal na odlagalište koje će adekvatno zbrinuti nastali otpad. 

 Građevina je projektirana tako da ne ugrožava higijenu i zdravlje ljudi, radni i životni okoliš. 

Svi primijenjeni materijali su ispravni i u skladu sa važećom zakonskom regulativom. 

 Kod sanacije gradilišta i okoliša potrebno je naročitu pažnju posvetiti slijedećem: 

 -  popraviti, urediti i očistiti površine i prometnice koje su se koristile tijekom  izgradnje građevine 

i okoliša                                     

-  demontirati barake, spremišta, skladišta i sličnu opremu koja je korištena tijekom građenja i 

odvoz kompletne opreme i alata na mjesto koje odredi vlasnik 
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-  dovesti u prvobitno stanje režim odvoda površinskih voda, ukoliko projektom nije drukčije 

predviđeno 

-  sanirati susjedne površine  i objekte ukoliko su oštećene tijekom izgradnje, te dovođenje istih u 

prvobitno stanje, ukoliko projektom okoliša nije drukčije predviđeno 

-  gradivo, oprema i građevni proizvodi su odabrani i potrebno ih je održavati tako da zbog 

kemijskih, fizikalnih i drugih utjecaja ne može doći do opasnosti, smetnji, štete  ili nedopustivih 

oštećenja pri korištenju građevine. 

 

Rijeka, svibanj 2025.  
Projektant: 

 
 
 
 

Vedran Hrvatin, mag.ing.aedif. 
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1.5. Iskaz procijenjenih troškova građenja 
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1.4. ISKAZ PROCIJENJENIH TROŠKOVA GRAĐENJA 

 

Procjenjena visina troškova hidroinstalacija ukupno iznosi: 

 

 47.000,00 € + PDV 
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1.6. Prilozi 
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