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SADRZAJ:
A. OPCI DIO
1. Sadrzaj
2. Popis projektanata i suradnika koji su izradili glavni projekt
3. Popis svih mapa glavnog projekta
4. Preslika izvadka iz sudskog registra za djelatnost tvrtke
5. Preslika rijeSenja o upisu u Imenik ovlastenih inzenjera gradevinarstva HKIG
6. lzjava o uskladenosti glavnog projekta s prostornim planom i drugim propisima, uvjetima i

pravilima

7. Preslika posebnih uvjeta i uvjeta prikljuCenja

B. TEHNICKI DIO

1. TEKSTUALNI DIO
1.1. Tehnicki opis
1.2. Dokazi o ispunjavanju temeljnih i drugih zahtjeva
1.3. Program kontrole i osiguranja kvalitete
1.4. Posebni tehnicki uvjeti gradnje i gospodarenja otpadom
1.5. Iskaz procijenjenih tro8kova gradenja

1.6. Prilozi

2. GRAFICKI PRIKAZI
list 1 Situacija — vodovod 1:200
list 2 Detalj hidranta 1:20
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POPIS PROJEKTANATA | SURADNIKA KOJI SU IZRADILI GLAVNI PROJEKT (MAPA 6):

Projektant:

Vedran Hrvatin, mag.ing.aedif., Projekt d.o.o., Rijeka

Suradnik:
Domagoj Bozoki, mag.ing.aedif., Projekt d.o.o., Rijeka

Iva Topolnik, univ.bacc.ing.aedif., Projekt d.o.o0., Rijeka
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MAPA 1 —dio I:

POPIS MAPA

PROJEKT PUNIONICA ELEKTRICNIH VOZILA

Oznaka mape:
Strukovna odrednica:
Projektant:

Izradio:

MAPA 1 —dio II:

EP-2025/06-1

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

ROBERT MLADENIC, mag.ing.el. (E 3500)
ELIS projekt d.o.0., Rijeka, svibanj 2025.

PRIKAZ SVIH PRIMIJENJENIH MJERA ZASTITE OD POZARA

Oznaka mape:
Ovlastena osoba
Izradio:

MAPA 2:

083/25
GORAN STIPKOVIC, dipl.ing.stroj. (S 1514; UB 23)
TERMOZOP projekt d.o.0., Rijeka, svibanj 2025.

PROJEKT TRANSFORMATORSKE STANICE

Oznaka mape:
Strukovna odrednica:
Projektant:

Izradio:

MAPA 3:

EP-2025/06-2

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

ROBERT MLADENIC, mag.ing.el. (E 3500)
ELIS projekt d.o.0., Rijeka, svibanj 2025.

PROJEKT KONSTRUKCIJE TRAFOSTANICE

Oznaka mape:
Strukovna odrednica:
Projektant:

Izradio:

MAPA 4:

07-01-3824/25

GRADEVINSKI PROJEKT

DARKO SILEC, dipl.ing.grad. (G 560)
Proing d.o.o., Varazdin, svibanj 2025.

PROJEKT TRANSFORMATORSKE STANICE, KABELSKE KANALIZACIJE
| PUNIONICA ELEKTRICNIH VOZILA

Oznaka mape:
Strukovna odrednica:
Projektant:

Izradio:

2025-17

GRADEVINSKI PROJEKT

NEVEN SESTAN, dipl.ing.grad. (G 1312)

Ured ovlastenog inZenjera gradevinarstva Neven Sestan, dipl. ing. grad.,
Rijeka, svibanj 2025.
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Mjesto i datum izrade projekta: Rijeka, svibanj 2025.
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MAPA 5: PROJEKT KONSTRUKCIJE VATROZASTITNIH PREGRADA
Oznaka mape: 30/25
Strukovna odrednica: GRADEVINSKI PROJEKT
Projektant: PETAR MRAK, mag.ing.aedif. (G 4625)
Izradio: AEC projekt d.o.o., Njivice, svibanj 2025.
MAPA 6: PROJEKT HIDROINSTALACIJA
Oznaka mape: 50-25/GP-VIK
Strukovna odrednica: GRADEVINSKI PROJEKT
Projektant: VEDRAN HRVATIN mag.ing.aedif. (G 5822)
Izradio: PROJEKT d.o.0., Rijeka, svibanj 2025.

POPIS ELABORATA I PODLOGA KOJI SU POSLUZILI KAO PODLOGA ZA IZRADU PROJEKTA:

E 1l ELABORAT OPTIMALNOG TEHNICKOG RJESENJA PRIKLJUCENJA
GRADBEVINE NA DISTRIBUCIJSKU MREZU

Broj: 4012-70270873-400000890
Autor: ANDREJA VRH MAVRIC, dipling.el.
Izrada: HEP — Operator distribucijskog sustava d.o0.0., Elektroprimorje Rijeka, studeni
2024.
E2: PROMETNI ELABORAT
Broj: 1091-48-2025
Ovlastena osoba: DOMAGOJ HERMAN, mag.ing.aedif. (G 4721)
Izrada: HERMAN PROJEKT d.o.0., I¢iéi, svibanj 2025.
P1: GEODETSKA PODLOGA ZA GRABEVINE | ZAHVATE U PROSTORU
Broj: 2025-17
Ovlastena osoba: SANDRO VISKANIC, dipl.ing.geod. (Geo 719)
Izrada: Nekretnine d.o.0., Rijeka, svibanj 2025.
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REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U RIJECI

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS:

040246990
OIB:

63648072581
EUID:

HRSR.040246990
TVRTKA:

1 PROJEKT d. o. o. za trgovinu i usluge
1 PROJEKT d. o. o.

SJEDISTE/ADRESA:
1 Rijeka (Grad Rijeka)
Ive Marinkovicéa 18

PRAVNI OBLIK:
1 druStvo s ogranic¢enom odgovornoséu

PREDMET POSLOVANJA:
1. & - Kupnja i prodaja robe na veliko i malo te
obavljanje trgovackog posredovanja na domacem i
inozemnom trzidtu

L - PruZanje savjeta o racunalnoj opremi (hardware-
u)

L. = - Savjetovanje i pribavljanje programske opreme
(software-a)

1. ® - Usluge grafic¢kih i WEB dizajnera

1 * - Racunalne i srodne djelatnosti

3 % - Prijevoz putnika i tereta u unutarnjem i
medunarodnom javnom cestovnom prijevozu

I = - Priprmanje hrane i pruZanje usluga prehrane,

pripremanje i usluZivanje pic¢a i napitaka,
pruzanje usluga smjeStaja

1. % - Pripremanje hrane za potrosSnju na drugom mjestu
i opskrba tom hranom (catering)

L ¥ - Turisticke usluge u nautickom turizmu:

1 % - - iznajmljivanje veza u lukama nautickog

turizma za smje3taj plovnih objekata i turista-
nautic¢ara koji borave na njima

1 * - - iznajmljivanje plovnih objekata s posadom ili
bez posade, s pruzZanjem ili bez pruzZanja usluge
smjestaja, radi odmora, rekreacije i krstarenja
turista nauticara (charter, crusing i sl.)

| - - usluge upravljanja plovnim objektom turista
nautiéara
5 R - - prihvat, &uvanje i odrZavanje plovnih
objekata na vezu u moru i suhom vezu
I, = - - usluge opskrbe turista nautidara (vodom,
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REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U RIJECI

01/4@ ) Y
sSUD
WSUBJEKT UPISA

PREDMET POSLOVANJA:

IZVADAK I7Z SUDSKOG REGISTRA

gorivom, namirnicama, rezervnim dijelovima,

opremom i sl.)

- uredenje i pripremanje plovnih objekata

| - - davanje razlic¢itih informacija turistima
nautiarima (vremenska prognoza, nauticéki
vodi¢i i sl.)

T =% - - druge usluge za potrebe nautidkog turizma

1 * - Turisticke usluge u posebnim oblicima
turisticke ponude: seoskom, zdravstvenom,
kulturnom, wellness, kongresnom, za mlade,
pustolovnom, lovnom, Sportskom, golf-turizmu,
Sportskom ili rekreacijskom ribolovu na moru,
ronilac¢kom turizmu,

I * - — Sportskom ribolovu na slatkim vodama kao
dodatna djelatnost u uzgoju morskih i
slatkovodnih riba, rakova i Skoljaka i dr.

L & - Ostale turisticke usluge: iznajmljivanje
pribora i opreme za Sport i rekreaciju, kao 3to
su sandoline, daske za jedrenje, bicikli na
vodi, suncobrani, leZaljke i sl.

L * - Turisticéke usluge koje uklju&uju 3Sportsko-
rekreativne ili pustolovne aktivnosti
(skijanje, ronjenje, jedrenje, jahanje, gorsko-
planinsko vodenje, splavarenije, ukljucujuéi i
rafting, vozZnju kanuima i dr. sliénim

i
*
|

plovilima,

L X - — padobransko jedrenije (paragliding), skakanje
s uZetom (bungee-jumping) i sl.)

1 X - Projektiranje, gradenje, uporaba i uklanjanije
gradevine

x % - Struc¢ni nadzor gradenja

1 * - Iznajmljivanje strojeva i opreme

1 ¥ - Iznajmljivanje investicijskih radova i ostalih
djelatnosti iz predmeta poslovanja u inozemstvu

I = - Knjigovodstvene i racunovodstvene usluge

1 * - Uzgoj usjeva, vrtnoga i ukrasnog bilja

h B - UsluZne djelatnosti u biljnoj proizvodnji,
uredenje i odrZavanje krajolika

I * - Sumarstvo, sjea drva i usluge povezane s njima

d - Ribarstvo, uzgoj riba i usluge povezane s njima

T = - Vadenje ostalih ruda, kamena, 3$1junka, pijeska
i gline

1 * - Proizvodnja soli

1 = - Proizvodnja, prerada i konzerviranje mesa i
mesnih proizvoda

1 ¥ - Proizvodnja, prerada i konzerviranje riba i
ribljih proizvoda

1 - Proizvodnja, prerada i konzerviranje voca i
povrcéa

] = - Proizvodnja biljnih i Zivotinjskih ulja i masti

1 = - Proizvodnja mlijecénih proizvoda

1 = - Proizvodnja mlinarskih proizvoda, Skroba i
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- N
@@ e REPUBLIKA HRVATSKA
‘@ TRGOVACKI SUD U RIJECI

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

# SUBJEKT UPISA

PREDMET POSLOVANJA:
Skrobnih proizvoda

T, * - Proizvodnja hrane za Zivotinje

1. * - Proizvodnja kruha, svjeZeg i trajnog peciva,
tjestenine, njoka, dvopeka, keksa i kolaca

i - Proizvodnja 3eéera, kakaa, c¢okolade i bombona

1 ¥ - Prerada ¢aja i kave

1 & - Proizvodnja zac¢ina i dodataka jelima,

homogenizirane gotove i dijetetske hrane i
ostalih prehrambenih proizvoda

1 - Proizvodnja piéa - destiliranih alkoholnih
pi¢a, vina, piva, mineralne vode i
osvjezavajuc¢ih napitaka

i = - Proizvodnja tekstila
i - Proizvodnja odjecée, dorada i bojenje krzna
1 = - Stavljenje i obrada koZe, proizvodnja koviega i

torbi, ruénih torbica, sedlarskih i remenarskih
proizvoda i obuce

1, = - Prerada drva, proizvodnja proizvoda od drva i
pluta, osim namjesStaja, proizvodnja predmeta od
slame i pletarskih materijala

1, = - Proizvodnja celuloze, papira i proizvoda od
papira
i, = - Izdavanje knjiga, novina, &asopisa i

periodiénih publikacija, zvuénih zapisa i
ostala izdavacka djelatnost

1. *® - Tiskarska djelatnost i usluge povezane s
tiskanjem, umnozZavanje snimljenih zapisa

1. ¥ - Proizvodnja boja, lakova i sliénih premaza,
grafic¢kih boja i kitova

L % - Proizvodnja sapuna i deterdenata, sredstva za
¢idéenje i poliranje, parfema i toaletno-
kozmetic¢kih preparata

L = - Proizvodnja umjetnih i sintetickih vlakana

1 = - Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

I =% - Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih

proizvoda - stakla i proizvoda od stakla,
keramiCkih proizvoda i plo&ica, opeke, crijepa
i drugih proizvoda od pecene gline za
gradevinarstvo, cementa, vapna i gipsa,
proizvoda od betona, gipsa i kamena, rezanje

3, - Oblikovanje i obrada ukrasnog kamena i kamena
za gradnju, proizvodnja ostalih nemetalnih
mineralnih proizvoda

i - Proizvodnja metala

a - Proizvodnja proizvoda od metala, osim strojeva
i opreme

1 * - Proizvodnja strojeva za proizvodnju i

koridtenje mehanilke energije, osim motora za
zrakoplove i motorna vozila

1 = - Proizvodnja ostalih strojeva za opée namjene
1 - Proizvodnja strojeva za poljoprivredu i
Sumarstvo
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REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U RIJECI

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

&~3UBJEKT UPISA

N
Mcek S-‘JQ/\/’-’/'
“=—=" PREDMET POSLOVANJA:

1L - Proizvodnja alatnih strojeva

1 - Proizvodnja ostalih strojeva za posebne namjene

A - Proizvodnja aparata za kucéanstvo

L ® — Proizvodnja uredskih strojeva i racunala

I # - Proizvodnja elektriénih strojeva i aparata

1 = - Proizvodnja radiotelevizijskih i
komunikacijskih aparata i opreme

i - Proizvodnija medicinskih, preciznih i optickih
instrumenata

1 - Proizvodnja motornih wvozila, prikolica i

el )
* ¥ ok % ok
I

1 * -
1 * -
1 * &
3 * -
1 * -
1 * -
1 * -
i * -
1 * -
1] =
1 =
1 * i
1 = -

= e
* * N * *
|

poluprikolica

Proizvodnija ostalih prijevoznih sredstava
Gradnija i popravak brodova i cCamaca

Proizvodnja namjesStaja

ReciklaZa

Iznajmljivanje strojeva i opreme za izgradniju
ili ruSenje, s rukovateljem

Trgovina motornim vozilima i motociklima,
odrZavanje i popravak motornih vozila i
motocikla, trgovina na malo motornim gorivima i
mazivima

Popravak predmeta za osobnu uporabu i kucanstvo
SkladisStenje robe

Djelatnost carinskog skladistenja robe

Taxi prijevoz putnika

Djelatnosti ostalih agencija u prijevoz
Medunarodno otpremnistvo

Poslovanje nekretninama

Iznajmljivanje automobila, ostalih prijevoznih
sredstava, ostalih strojeva i opreme, sa ili
bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i
kuéanstvo

Tehnicko ispitivanje i analiza

InZenjerstvo, upravljanje projektima i tehnicke
djelatnosti u podruc¢ju informatike

IstraZivanje trZista i ispitivanje javnoga
mnijenja

Savjetovanje u vezi s poslovanjem i
upravljanjem

PromidZba (reklama i propaganda)

Cisé¢enje svih vrsta objekata

Djelatnosti pakiranja

Tajnicke djelatnosti

Djelatnost dizajniranja tkanina, odjece, obuée,
nakita, namjestaja, Standova i druge unutrasnje
dekoracije, te ostalih modnih proizvoda i
proizvoda za osobnu potroinju

L * - Djelatnost organizatora sajmova, izloZaba,
kongresa i koncerata
1 % - Djelatnost posrednika i agencija u korist
pojedinaca za dobivanje angaZmana u filmskoj,
kazalisnoj ili drugoj zabavnoj atrakciji, te
D004, 2020-08-25 09:36:17 Stranica: 4 od 6

Naziv gradevine: ELEKTRIFIKACIJA JAVNOG GRADSKOG AUTOBUSNOG PRIJEVOZA KD AUTOTROLEJ - INFRASTRUKTURA

Mjesto i datum izrade projekta: Rijeka, svibanj 2025.

10



P EKT

PROJEKTIR ZALTING NADZOR

Ive Marinkovi¢a 18, 51000 RIJEKA, tel/fax.. 051/410-676, info@projekt-doo.hr, MB 02348390, OIB 63648072581, Ziro racun: PBZ 2340009-1110319093

1

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U RIJECI

==

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

/ SUBJEKT UPISA

PREDMET POSLOVANJA:
plasiranje knjiga, igara, umjetnicékih djela,
fotografija i sl. izdavac¢ima i proizvodacima

1 & - Pranje i kemijsko &iSéenje tekstila i krznenih
proizvoda

1 * - Frizerski saloni i saloni za uljepSavanie

g, = - Djelatnosti za njegu i odrZavanje tijela

OSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:

1 Goran Marudi¢
Rijeka, Nike Katunara 4
1 - jedini osnivac d.o.o.

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

2 GORAN MARUSIC, OIB: 04329979188
Rijeka, Ive Marinkovica 18

X - ¢lan uprave

1 - zastupa samostalno i pojedinacno

TEMELJNI KAPITAL:
1 20.000,00 kuna

PRAVNI ODNOSI:
Osnivacéki akt:
1 TIzjava o osnivanju drustva sastavljena je dana 27. veljace
2008. godine.
FINANCIJSKA IZVJESCA:
Predano God. Za razdoblije Vrsta izvjesStaja

eu 26.06.20 2019 01.01.19 - 31.12.19 GFI-POD izvjestaj

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt Datum Naziv suda

0001 Tt~08/593-2 06.03.2008 Trgovacki sud u Rijeci
0002 Tt-20/4587-1 11.08.2020 Trgovacki sud u Rijeci
eu i/ 30.06.2009 elektroniki upis

eu / 30.06.2010 elektronicki upis

eu / 28.06.2011 elektroniéki upis

eu / 24.05.2012 elektronicki upis

eu V4 27.06.2013 elektronilki upis

eu / 10.06.2014 elektronicki upis

eu / 26.06.2015 elektroniCki upis

eu / 23.05.2016 elektroni&ki upis

eu 4 14.06.2017 elektronicki upis

eu / 18.06.2018 elektroni&ki upis
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y REPUBLIKA HRVATSKA
E TRGOVACKI SUD U RIJECI
’

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt Datum Naziv suda
eu / 19.06.201¢ elektronicki upis
eu / 26.06.2020 elektronicki upis

U Rijeci, 25. kolovoza 2020.

OvlasSte osoba
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Naziv gradevine: ELEKTRIFIKACIJA JAVNOG GRADSKOG AUTOBUSNOG PRIJEVOZA KD AUTOTROLEJ - INFRASTRUKTURA 12

Mjesto i datum izrade projekta: Rijeka, svibanj 2025.



P EKT

PROJEKTIR ZALTING NADZOR

Ive Marinkovi¢a 18, 51000 RIJEKA, tel/fax.. 051/410-676, info@projekt-doo.hr, MB 02348390, OIB 63648072581, Ziro racun: PBZ 2340009-1110319093

- R _ _ I
= I{
-;-
l.'
REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA KOMORA
INZENJERA GRABDEVINARSTVA
10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271
KLASA: UP/I-360-01/17-01/173
URBROJ: 500-03-17-2
Zagreb, 10. srpnja 2017. godine
Hrvatska komora inZenjera gradevinarstva na temelju ¢lanka 26. stavka 5. i Clanka 27.
Zakona o komori arhitekata i komorama inzenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju ("Narodne
novine", broj 78/15.) odlu¢ujuéi o zahtjevu koji je podnio Vedran Hrvatin, Opatija, Nova Cesta 168,
donosi slijedece
RIESENJE
1. U Imenik ovladtenih inZenjera gradevinarstva upisuje se Vedran Hrvatin, mag.ing.aedif.,
Opatija, Nova Cesta 168, OIB 57018750270, pod rednim brojem 5822, s danom upisa
10.07.2017. godine.
2. Upisom u Imenik ovladtenih inZenjera gradevinarstva Vedran Hrvatin, mag.ing.aedif.,
stjece pravo na uporabu strukovnog naziva "ovlasteni inZzenjer gradevinarstva" i pravo
na obavljanje stru¢nih poslova temeljem &lanka 48., 50., 53. stavak 1. i 2., 55. Zakona o
poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (“Narodne novine", broj 78/15.), te
ostala prava i duznosti sukladno ovom Zakonu, posebnim zakonima i propisima donesenim
temeljem tih zakona, te opéim aktima Komore.
3. Ovlastenom inZenjeru gradevinarstva Hrvatska komora inZenjera gradevinarstva izdaje "pecat
i iskaznicu ovlastenog inZenjera gradevinarstva", koje su vlasnistvo Komore.
Obrazlozenje
Dana 20.06.2017. godine Vedran Hrvatin, mag.ing.aedif., podnio je zahtjev za upis u Imenik ovlastenih
inZzenjera gradevinarstva.
U prilogu zahtjeva, podnositelj zahtjeva je podnio slijede¢u dokumentaciju:
- presliku vazeceg osobnog dokumenta,
- presliku diplome,
- presliku suplementa diplome,
- presliku Uvjerenja o polozenom strucnom ispitu za obavljanje poslova prostornog uredenja i
graditeljstva,
- dokaz o radnom stazu (Elektronicki zapis o podacima evidentiranim u maticnoj evidenciji
Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
- popis poslova osobno potpisan,
- zavrsno misljenje mentora,
Naziv gradevine: ELEKTRIFIKACIJA JAVNOG GRADSKOG AUTOBUSNOG PRIJEVOZA KD AUTOTROLEJ - INFRASTRUKTURA 13
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- preslike gotovih naslovnica projekata potpisane i ovjerene od odgovornog projektanta na
kojima se navode suradnici u projektiranju,

- dokaz o uplati upisnine u iznosu od 1.000,00 kn,

- 70,00 kn Upravne pristojbe (biljezi RH),

- jednu fotografiju veli¢ine 35x45 mm.

Prema odredbi ¢lanka 27. Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom
uredenju pravo na upis u imenik ovladtenih arhitekata, ovlastenih arhitekata urbanista, odnosno
ovladtenih inZenjera Komore ima fizi¢ka osoba koja kumulativno ispunjava sliedece uvjete:

1. da je zavrsila odgovarajuéi preddiplomski i diplomski sveucili$ni studij ili integrirani preddiplomski i
diplomski sveucilini studij i stekla akademski naziv magistar inZenjer, ili da je zavrsila

2. odgovarajuéi specijalisticki diplomski struéni studij i stekla stru¢ni naziv strucni specijalist inzenjer
ako je tijekom cijelog svog studija stekla najmanje 300 ECTS bodova, odnosno da je na drugi nacin
propisan posebnim propisom stekla odgovarajuci stupanj obrazovanja odgovarajuce struke,

3. da je po zavrsetku odgovarajuceg diplomskog sveucilisnog studija ili po zavrsetku odgovarajuceg
specijalisti¢kog diplomskog stru¢nog studija provela na odgovarajuéim poslovima u struci najmanje
dvije godine, da je po zavrietku odgovarajuceg diplomskog sveuciliSnog studija ili odgovarajuceg
specijalistickog diplomskog struénog studija provela na odgovarajucim poslovima u struci najmanje
jednu godinu, ako je uz navedeno iskustvo po zavrSetku odgovarajuceg preddiplomskog
sveucilignog ili po zavretku odgovarajuéeg preddiplomskog struénog studija stekla odgovarajuce
iskustvo u struci u trajanju od najmanje tri godine, odnosno bila zaposlena na stru¢nim poslovima
graditeljstva i/ili prostornoga uredenja u tijelima drzavne uprave ili jedinica lokalne i podrucne
(regionalne) samouprave, te zavodima za prostorno uredenje Zupanije, odnosno Grada Zagreba
najmanje deset godina,

4. da je ispunila uvjete sukladno posebnim propisima kojima se propisuje polaganje strucnog ispita.

U postupku koji je prethodio donoenju ovog rieSenja izvrSen je uvid u priloZzenu dokumentaciju i
utvrdeno je da je zahtjev podnositelja osnovan, te da podnositelj udovoljava kumulativno svim uvjetima
za upis u Imenik ovlastenih inZenjera gradevinarstva koji su propisani ¢lankom 27. Zakona o komori
arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju.

podnositelj zahtjeva stekao je pravo na uporabu strukovnog naziva ,ovlasteni inzenjer gradevinarstva®"
i pravo na obavljanje struénih poslova temeljem ¢lanka 48., 50., 53 stavak 1. i 2., 55. Zakona o poslovima
i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje, te ostala prava i duZnosti sukladno ovom Zakonu,
posebnim zakonima i propisima donesenim temeljem tih zakona, te opcim aktima Komore.

Ovlasteni inZenjer gradevinarstva duzan je izvrSavati navedene strucne poslove sukladno zakonu te
temeljnim nacelima i pravilima struke koje treba poStovati ovlasteni inZenjer gradevinarstva.

Pravo na obavljanje navedenih struénih poslova prestaje s prestankom clanstva u Komori, u skladu s
&lankom 34. i 35. Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom
uredenju.

Ovlastenom InZenjeru gradevinarstva Hrvatska komora inZenjera gradevinarstva izdaje "pecat i
iskaznicu ovlastenog inZenjera gradevinarstva”, sukladno Clanku 26. stavku 5. Zakona o komori
arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju.

Ovladteni inZenjer gradevinarstva duzan je placati Hrvatskoj komori inZenjera gradevinarstva ¢lanarinu
i ostala davanja koja utvrde tijela Komore, osim u slu€aju mirovanja clanstva i priviemenog prekida
obavljanja djelatnosti, a pri prestanku &lanstva u Komori duzan je podmiriti sve dospjele financijske
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obveze prema Komori, sve sukladno ¢lanku 13. stavku 1. tocki 5. Statuta Hrvatske komore inZzenjera
gradevinarstva.

’ Ovlasteni inzenjer gradevinarstva dobiva putem Hrvatske komore inZenjera gradevinarstva Potvrdu o
polici osiguranja od profesionalne odgovornosti kod odabranog osiguravatelja. Polica se izdaje na
razdoblje od godine dana i obnavlja svake godine. Premija osiguranja placa se sa Clanarinom, odnosno
uraunava se u iznos &lanarine, sve u skladu s €lankom 55. Stavcima 1. i 2. Zakona o komori arhitekata
i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju.

Ovlagteni inZenjer gradevinarstva uplatio je za upis Hrvatskoj komori inZenjera gradevinarstva upisninu
u iznosu od 1.000,00 kn sukladno ¢lanku 13. stavku 1. tocki 4. Statuta Hrvatske komore inZenjera
gradevinarstva.

Upravna pristojpa placena je upravnim biljegom emisije Republike Hrvatske koji je zalijepljen na
podnesak i ponisten, u vrijednosti 20,00 kn (slovima: dvadeset kuna) prema Tar.br. 1 i u vrijednosti od
50,00 kn (slovima: pedeset kuna), prema Tar.br. 2. stavak 1. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (,Narodne
novine", broj 8/2017).

Slijedom navedenog, na temelju ¢lanaka 26. i 27. Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u
graditeljstvu i prostornom uredenju, odluceno je kao u izreci.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovog rjesenja dopustena je Zalba koja se podnosi Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uredenja
u roku 15 dana od dana dostave rje$enja. Zalba se predaje neposredno ili Salje poStom u pisanom obliku,
u tri primjerka, putem tijela koje je izdalo rjeSenje.

Na Zalbu se placa pristojba u iznosu od 35,00 kuna prema Tar.br. 3. stavak 1. Tarife upravnih pristojbi
Uredbe o tarifi upravnih pristojbi.

dnik
njera gradevinarstva

r, dipl.ing.grad.

Dostaviti:
1. Vedran Hrvatin,

51410 Opatija, Nova Cesta 168
2. U Zbirku isprava Komore
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MJESTO | DATUM: Rijeka, svibanj 2025.
OZNAKA IZJAVE: IZPP — 50-25/GP-VIK

Temeljem odredbi Clanka 70. stavka 2. Zakona o gradnji (»Narodne novine«, broj 153/13., 20/17.,
39/19., 125/19. i 145/24.), daje se:

IZJAVA
O USKLADENOSTI GLAVNOG PROJEKTA S PROSTORNIM PLANOM | DRUGIM PROPISIMA,
UVJETIMA | PRAVILIMA

kojom potvrdujem da je Glavni gradevinski projekt hidroinstalacija oznake 50-25/GP-VIK izraden od
Projekt d.o.o., Rijeka, svibanj 2025. za izgradnju gradevine:

NAZIV GRABEVINE: ELEKTRIFIKACIJA JAVNOG GRADSKOG AUTOBUSNOG PRIJEVOZA KD
AUTOTROLEJ - INFRASTRUKTURA

LOKACIJA GRAPEVINE:  k.6. 3873/2, 3874, sve k.o. STARI GRAD
uskladen sa sljede¢im prostornim planovima:

- Prostornim planom Primorsko-goranske Zupanije (SN PGZ 32/13, 7/17-ispravak, 41/18 i 4/19-
proCiS¢eni tekst, 18/22, 40/22-procisSéeni tekst, 35/23 i 12/24-procisceni tekst)

- Prostornim planom uredenja Grada Rijeke (SN Grada Rijeke br.: 31/03, 26/05-uskl., 14/13,
03/17, 21/19, 22/19-ispravak i 14/23)

- Generalnim urbanisti¢kim planom Grada Rijeke, V. Izmjene i dopune (Sluzbene novine
Primorsko — goranske Zupanije broj 7/07 i 14/13 i Sluzbene novine Grada Rijeke broj 8/14, 3/17,
21/19, 11/20-ispravak i 14/23).

posebnim uvjetima, zakonima i propisima:

Zakoni:

- Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19, 145/24)

- Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 39/19, 98/19, 67/23)

- Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19)
- Zakon o vodama (NN 66/19, 84/21)

- Zakon o zaétiti od pozara (NN 92/10)

- Zakon o zastiti okolisa (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)

- Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/21)

- Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21)

- Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)

- Zakon o drzavnom inspektoratu (NN 115/18)

- Zakon o gradevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19, 118/20)

16
Naziv gradevine: ELEKTRIFIKACIJA JAVNOG GRADSKOG AUTOBUSNOG PRIJEVOZA KD AUTOTROLEJ - INFRASTRUKTURA

Mjesto i datum izrade projekta: Rijeka, svibanj 2025.



P EKT

PROJEKTIR ZALTING NADZOR

Ive Marinkovi¢a 18, 51000 RIJEKA, tel/fax.. 051/410-676, info@projekt-doo.hr, MB 02348390, OIB 63648072581, Ziro racun: PBZ 2340009-1110319093

- Zakon o tehniCkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 126/21)
- Zakon o normizaciji (NN 80/13)
- Zakon o mjernim jedinicama (NN 74/14, 111/18)

Pravilnici:

- Pravilnik o obveznom sadrzZaju i opremanju projekta gradevina (NN 118/19, 65/20)

- Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za pi¢e (NN 47/08)

- Pravilnik o grani¢nim vrijednostima pokazatelja, opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama (NN
40/99, 6/01, 14/01)

- Pravilnik o grani¢nim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 26/20)

- Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u sluc¢aju
pozara (NN 29/13, 87/15)

- Pravilnik o hidrantskoj mreZi za gaSenje pozara (NN 8/06)

te pravilima struke.

PROJEKTANT:

Vedran Hrvatin, mag.ing.aedif.
br.ovl.: G 5822
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£ E 5 F = Komunalno drustvo

SEEET =

STE.,. € VODOVOD | KANALIZACIJA d.o.o.
= = =T za vodoopskrbu i odvodnju Rijeka

Dolac 14, 51000 Rijeka
OIB 80805858278

REPUBLIKA HRVATSKA _
T: (051) 353 222 F: (051) 353 207

Primorsko - goranska Zupanija E: kdvik-rijeka@kdvik-rijeka.hr
www.kdvik-rijeka.hr

Grad Rijeka
i j i Poslovna banka:
Upravni OdJEI Z'a l_'lrbanfza[:n' prostomg Erste & Steiermarkische Bank d.d. Rijeka
uredenje I gradlteljstvo IBAN: HR3224020061100388210
Trp'mlrova 2/” Registar trgovackih drustava:

51000 R”eka Trgovacki sud u Rijeci, MBS 040013281
temeljni kapital uplacen u cijelosti:
856.325.500,00 kn / 113.653.925,28 EUR
uprava: Andrej Marochini, dipl. ing. grad.

VAS ZNAK I BROJ »  Klasa: 350-05/25-28/000095 NAS ZNAK I BROJ = IL-827 /4

Ur. broj: 2170-1-06-00-25-0003/BA
Rijeka + 18. oZujka 2025.

PREDMET - Posebni uvjeti; Elektrifikacija javnog gradskog autobusnog prijevoza KD Autotrolej -

infrastruktura; k.¢. 3873/2, 4831/1, 3874, k.o. Stari Grad; Investitor KD AUTOTROLEJ
d.o.o0., Skolji¢

Temeljem Vaseg zahtjeva, a nakon izvrSenog uvida u idejno rjeSenje oznake EP-2025-06-IR
izradeno od strane projektantske kuce ELIS PROJEKT d.o.0. te usporedbe pozicije planiranog zahvata
s podacima iz katastra vodova, izdajemo posebne uvjete:

IZRADA GLAVNOG PROJEKTA
1. Na predmetnoj lokaciji, odnosno u Vodovodnoj ulici k.€. 4831/1, k.o. Stari Grad poloZena je

komunalna vodna infrastruktura te prateéi signalni kabeli. Uz dostavu geokodirane .dwg
podloge (u HTRS koordinatnom sustavu), od komunalnog drustva putem elektronicke poste
zatraZiti uris postojecih instalacija s dubinama istih (e-mail: patricia.cuculic@kdvik-rijeka.hr).
S obzirom da nismo u mogucnosti garantirati za toénost danog urisa izvriti identifikaciju na
terenu. Na temelju tako dobivenih podataka u projektu prikazati postojeéu vodoopskrbu,
sanitarnu odvodnju te signalne kabele (na zasebnoj situaciji prikazati kabelske vodove i
cjevovode vodoopskrbe, sanitarne odvodnije i signalne kabele s oznatenim mjestima krizanja
i paralelnog vodenja, krizanja i paralelna vodenja obraditi konkretnim detaljima s kotiranim
razmacima i dubinama). Vodovodne cjevovode za koje nema podataka o dubini prikazati s
nadslojem 1,0 m. PridrZavati se minimalnih sigurnosnih razmaka kod paralelnog vodenja i
krizanja, €l. 9. Op¢ih uvjeta isporuke vodnih usluga, KD Vodovod i kanalizacija d.o.o0. Rijeka
(Sluzbene novine Primorsko-goranske Zupanije br 44/23).

. Predvidjeti rekonstrukciju postojecih cjevovoda, armatura, okana i kuénih priklju¢aka u

skladu s novonastalim stanjem ukoliko blizina projektiranih instalacija ili dr. ugrozi sigurnost,
koriStenje ili odrzavanje postojeih cjevovoda. Materijal za vodovodne cjevovode je
nodularni lijev ili celik, odnosno pocintane cijevi za kuéne priklju¢ke, a materijal za
kanalizacijske cijevi je PVC/PE. Za rekonstruirane cjevovode predvidjeti izradu geodetskog
elaborata izvedenog stanja - GIS za unos u katastar komunalnog drustva.

| KE

Twrtka Je potpisnica Kodeksa etike pri Hrvatskof gospodarskof komort.

Naziv gradevine: ELEKTRIFIKACIJA JAVNOG GRADSKOG AUTOBUSNOG PRIJEVOZA KD AUTOTROLEJ - INFRASTRUKTURA
Mjesto i datum izrade projekta: Rijeka, svibanj 2025.

18



P EKT

PROJEKTIR ZALTING NADZOR

Ive Marinkovi¢a 18, 51000 RIJEKA, tel/fax.. 051/410-676, info@projekt-doo.hr, MB 02348390, OIB 63648072581, Ziro racun: PBZ 2340009-1110319093

IZVODENJE RADOVA

3. Prije izvodenja radova od komunalnog drustva zatraZiti oznadavanje instalacija na terenu te
izvrditi iskop probnih rovova. Ukoliko se utvrdi nepovoljniji medusobni polozaj komunalne
vodne infrastrukture te signalnih kabela i projektirane kabelske instalacije, investitor je
duZan prilagoditi projektiranu trasu na nadin da se pridrzava minimalnih sigurnosnih
razmaka, a sukladno €l. 9. Opcih uvjeta isporuke vodnih usluga, KD Vodovod i kanalizacija
d.o.o. Kod izvodenja radova na ili neposredno uz infrastrukturu u nadleinosti isporuéitelja
vodnih usluga, na nacin kako nije predvideno projektom, prije poletka izvodenja istih
obavijestiti KD Vodovod i kanalizacija d.0.0., a radove izvesti prema zahtjevima predstavnika
komunalnog drustva. Financijska sredstva za radove na komunalnoj vodnoj infrastrukturi
osigurava investitor.

4. Tijekom izvodenja radova na predmetnom zahvatu ne smije se ugroziti sigurnost javne
vodoopskrbe, sanitarne odvodnje te signalnih kabela koji se nalaze na predmetnoj lokaciji, a
ukoliko dode do eventualnih otecenja teretiti ¢e se investitor predmetnih radova u skladu s
¢l. 8.1 9. Opcih uvjeta isporuke vodnih usluga KD Vodovod i kanalizacija d.o.0. Sanaciju
izvesti u skladu sa zahtjevima predstavnika komunalnog drustva kojeg je potrebno pozvati
ukoliko dode do ostecenja.

NAPOMENA: Glavni projekt izraditi sukladno Opéim uvjetima isporuke vodnih usluga (objavljeni u
»Sluzbenim novinama Primorsko — goranske Zupanije” br. 44/23 i na Internet stranici Isporuditelja
vodnih usluga www.kdvik-rijeka.hr) te ostalom vaze¢om zakonskom regulativom. Rok vaZenja
posebnih uvjeta iznosi 3 godine od datuma izdavanja.

KD Vodovod i kanalizacija d.o.o.

Direktor drustva: :Q_)\__\
N

Andrej Marochini, dipl.ing. grad.
U PRILOGU: - Uris instalacija javne vodoopskrbe i odvodnje

NA ZNANJE: - Arhiva
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URIS INSTALACIJA JAVNE VODOOPSKRBE | ODVODNJE K.O. STARI GRAD

POSTOJECI JAVNI VODOVOD
POSTOJECI FEKALNI KANAL

POSTOJECI KANALIZACIJSKI PRIKLJUCAK

POSTOJECA INTERNA ODVODNJA
PODZEMNI SN KABEL

SIGNALNI KABEL
ensss———  7|\VE VODE MJ 1: 500

’__,
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1.1. TEHNICKI OPIS
1.1.1. UVOD

Predmet projekta je instalacija dovoda vode za potrebe protupoZarne zastite. Za predmetnu gradevinu

izdani su posebni uvjeti.

1.1.2.  JAVNA KOMUNALNA INFRASTRUKTURA
Na predmetnoj lokaciji polozena je komunalna vodna infrastruktura.

U pojasu trase kanala ,zive vode® predvidena je rekonstrukcija postoje¢eg priklju¢nog cjevovoda
DN50. Rekonstrukcija se vrsi na nacin da se pazljivim iskopom detektira polozZaj cjevovoda te isti

ukloni i izvede novi na istoj dubini.

Prije izvodenja radova od komunalnog drustva potrebno je zatraZiti oznaCavanje instalacija na terenu
i izvrsiti iskop probnih rovova. Ukoliko se utvrdi nepovoljniji medusobni poloZzaj komunalne vodne
infrastrukture te signalnih kabela i projektirane kabelske instalacije, investitor je duzan priulagoditi
projektiranu trasu na nacin da se pridrzava minimalnih sigurnosnih razmaka, sukladno &l. 9 Op¢ih
uvjeta isporuke vodnih usluga, KD Vodovod i kanalizacija d.o.o., a radove izvesti prema zahtjevima
predstavnika komunalnog drustva. Financijska sredstva za radove na komunalnoj infrastrukturi

osigurava investitor.

Tijekom izvodenja radova na predmetnom zahvatu ne smije se ugroziti sigurnost javne vodoopskrbe,
sanitarne odvodnje te signalnih kabela koji se nalaze na predmetnoj lokaciji, a ukoliko dode do
eventualnih ostecCenja teretiti ¢e se investitor predmetnih radova u skladu s ¢l. 8 i 9. Opéih uvjeta
isporuke vodnih usluga KD vodovod i kanalizacija d.o.0.. Sanaciju izvesti u skladu sa zahtjevima

predstavnika komunalnog drustva kojeg je potrebno pozvati ukoliko dode do ostecenja

U slu€aju osteéenja javne komunalne infrastrukture sve troSkove popravka snosi investitor.

1.1.3. INSTALACIJA DOVODA VODE

Vodovodni prikljuCci instalacija dovoda sanitarne potroSne vode izvest ¢e se u skladu s uvjetima

distributera KD Vodovod i kanalizacija d.o.o0., Rijeka .

Gradevina je priklju€ena na javni vodovod preko vodomjernog okna smjeStenog na javnoj povrsini, sa
spojem na postoje¢u vodovodnu cijev u trupu ceste. Projektom se predvida rekonstrukcija postojeceg

prikljucka Sto obuhvaca i rekonstrukciju vodomjernog okna.
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TehniCke karakteristike svih vodomjera s pripadajucom opremom kao i dimenzije okna te ostale
obveze koje je duzan ispuniti investitor odreduju se prema tehnicko — tehnoloskim uvjetima koje izdaju
sluzbe distributera komunalne usluge. Dobavu materijala i radove na prikljucku izvodi komunalno
drudtvo. Izgradnja vodovodne instalacije, od vodomjera do izljevnih mjesta u gradevini u obvezi je

investitora.

1.1.4. Instalacija protupozarne zastite
Za potrebe protupozarne zastite predvidena je izvedba vanjske hidrantske mreze.

Vanjska hidrantska mreza se sastoji od dva hidranta, na poziciji prema grafickom dijelu projekta.
Potreban protok na vanjskom hidrantu iznosi ukupno 30 I/s pri minimalnom tlaku 2,5 bar-a (prema

elaboratu ZOP-a). Postoje¢a unutarnja hidrantska mreza se zadrzava, i nije predmet projekta.

Po dovrSenoj montaZi obavezno treba izvrsiti tlacnu probu uz kontrolu nadzornog inZenjera kao i

funkcionalno ispitivanje od strane ovlastene tvrtke.

1.1.5. PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE | UVJETI ODRZAVANJA GRADEVINE

1.1.5.1. Projektirani vijek uporabe

Projektirani vijek uporabe gradevine, koja je predmetom ovog projekta je:

- za konstruktivni dio gradevine najmanje 50 godina
- za cijevnu i fazonsku opremu do 25 godina
- za bravarsku i ostalu opremu do 15 godina.

Tijekom vijeka uporabe gradevina mora ispunjavati bitne zahtjeve mehanicke otpornosti i stabilnosti,
i svojstava koja iz toga proizlaze, kao &to su: vodonepropusnost, zdravstvena ispravnost,

funkcionalnost te drugi bitni zahtjevi u skladu s posebnim propisima.

1.1.5.2. Odrzavanje gradevine

Osnovni zadatak odrzavanja vodoopskrbne mreze svodi se na stalne i periodicke

aktivnosti oko osiguranja funkcionalnih ispravnosti i stabilnosti mreZe ¢ime se osiguravaju uvjeti za
normalno funkcioniranje cjelokupnog sustava, odnosno za urednu i kontinuiranu opskrbu zdravstveno
ispravnom vodom i svodenje gubitaka na prihvatljivu mjeru, te urednu i kontinuiranu odvodnju.

Korisnik gradevine treba osigurati i voditi raCuna da:
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- sklopi ili posjeduje ugovor sa nadleznim komunalnim poduzeéem za distribuciju vode i odvodnju
otpadnih voda;

- ima osposobljenu i stru¢nu sluzbu za odrZavanje instalacija i uredajima ili da sklopi ugovor s
ovladtenom pravnom osobom o njenom periodi¢kom odrzavaniju;

- posjeduje i vodi dokumentaciju o periodickom servisiranju uredaja i garancijama na ugradenoj
opremi;

- za uredaje koji zahtijevaju periodi¢no Cis¢enje ili praznjenje treba voditi dnevnik odrzavanja

Pregledi gradevine

Redovni pregledi

Redoviti pregledi provode se u sklopu redovnog rada i odrzavanja uredaja, a sastoje se u uo¢avanju
oStecenja ili nedostataka koji utje¢u na moguénost normalne uporabe i funkcioniranja cjelokupnog
sustava. Cilj ovih pregleda je uo€avanje nastalih promjena i oSte¢enja o kojima ovisi sigurnost i
ispravnost funkcioniranja gradevine. Eventualna intervencija obuhva¢a obavjeStavanje nadlezne

osobe o nastalim oStecenjima.

Op¢i pregledi

Opéi pregledi provode se u razmacima ne duzim od 2 godine. Provodi ga stru¢no osoblje pod
nadzorom iskusnog inZzenjera, a $to obuhvaéa vizualni pregled gradevine i ispitivanja funkcionalnosti
i rada pojedinih dijelova ugradene opreme. Cilj opéeg pregleda je utvrdivanje postojanja ostecenja
koja mogu utjecati na nosivost i uporabljivost gradevine, kao i na funkcionalnost ugradene opreme. U
okviru opc¢eg pregleda obavezno se moraju utvrditi zahvati koji su neophodni na otklanjanju uo&enih
nedostatataka, kao i oni koje treba provesti do slijedeéeg pregleda. Ukoliko postoji osjetljivost
gradevine i sastavnih dijelova na uo€ene utjecaje, potrebno je definirati uzroke i njihovo otklanjanje
kako bi se rad cjelokupnog sustava doveo u odgovarajuce stanje.

O izvrSenom pregledu potrebno je izraditi pismeni izvjestaj, koji se pohranjuje u arhivi vlasnika

gradevine, te u arhivi sluzbe koja je zaduzena za odrZavanje.

Glavni pregledi

Glavni pregledi provode se u razmacima od najviSe 6 godina. Pregled provodi stru¢no osposobljeno
osoblje pod nadzorom voditelja — iskusnog inZenjera. Cilj glavnog pregleda je prikupljanje podataka o
ukupnom stanju gradevine, pojedinih dijelova gradevine i ugradene opreme, te izrada preporuka za
nastavak rada gradevine, definiranje mogucih ograni¢enja uporabe do otklanjanja nedostataka i sl.

Izvjestaj o glavhom pregledu sadrzi sve stavke kao i izvjeStaj o opcem pregledu.
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Posebni pregledi

Posebni pregledi provode se, ukoliko je u toku opéeq ili glavnog pregleda uo&eno znacajnije osteéenje
ili odstupanje od funkcioniranja sustava. UoCene nedostatake potrebno je detaljno analizirati od strane
osposobljene osobe ili drudtva, te se na osnovu danog izvjeS¢a, vrSi potrebno otklanjanje

nedostataka.

Radovi potrebni zbog odrzavanja gradevine

Stalno odrzavanije

Radovi potrebni zbog stalnog odrzavanja gradevine obuhvacaju odvoz otpada, CiS¢enje povrsina i

opreme, te ostale radnje na odrZavanju opreme.

Periodiéno odrzavanije

Radovi potrebni zbog periodicnog odrzavanja obuhvacaju potrebne zahvate na uredenju i popravcima
gradevine i ugradene opreme. Stalno i periodi€no odrzavanje treba biti uskladeno, posebno sa
uputama za rad i odrzavanje opreme i uredaja, kojeg definira dobavlja¢ opreme, a u sklopu kojeg su
definirani uvjeti rukovanja i odrzavanja, potrebna servisiranja, izmjena dijelova nakon odredenih sati
rada i sl.

Projektirani vijek uporabe gradevina odvodnje je cca 30 godina. Projektirani vijek uporabe ukljucuje
redovito odrzavanje (CiS¢enje, popravci, zamjene dijelova...).

Nakon izgradnje, tehnickog pregleda i primopredaje gradevine, odrzavanje

vodovodne i hidrantske mreZe u cesti, spada pod nadleznost vlasnika instalacije.

Vazno je napomenuti da se u nadleznosti nalazi odrZzavanje vodovodne i hidrantske mreze.

Rijeka, svibanj 2025.

Projektant:
HRVATSKA KOMORA INZENJERA GRADEVINARSTVA

4devinarstva _«ERP>
G 5822

Vedran Hrvatin, mag.ing.aedif.

Oviasteni inZen)e
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1.2. Dokazi o ispunjavanju temeljnih i drugih zahtjeva
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1.2.

PRORACUN

Dimenzioniranje vanjske hidrantske mreze

PREGLED TLAKOVA ZA PRORACUN CIJEVNE MREZE

Broj Najmanji | Visina Izljevni | Gubitak u | Raspolozivi | Duljina | Dozvoljeni
voda tlak najviseg tlak vodomijeru tlak voda gubitak
vanjskog | izljevnog tlaka
voda mjesta
dbar m dbar dbar dbar m dbar/m
Vanjski 37,00 1,50 25,00 5,00 5,50 95,37 0,06
DIMENZIONIRANJE VODOVA (VANJSKA HIDRANTSKA MREZA)
Vod Dionica Duljina Protok DN/@ Brzina | Gubitak tlaka | Raspolozivi
br. tlak
hd (duzinski)
HM od do m I/min mm m/s pom | svega dbar
5,50
VO A 45,64 | 1800,00 | PEHD @160 2,20 | 0,060 | 2,74
A NH1 49,73 | 900,00 PEHD @140 1,40 | 0,008 | 0,40
95,37 3,14

Iz proraCuna proizlazi da minimalan potreban tlak na priklju¢ku za protupozarnu vodu iznosi 3,7

bar-a pri protoku od 30,00 I/s.

Na temelju prorac¢una i podataka o padu tlaka iz postojeéih mjerenja unutarnje hidrantske

mreze (u prilogu) zaklju€ujem da se trazene koli¢ine vode pri trazenim tlakovima mogu

postici iz javhnog vodoopskrbnog sustava.

Rijeka, svibanj 2025.

Projektant:
GRADEVINARSTVA

HRVATSKA KOMORA INZEN JE

Oviasteni inZen)e

ddevinarstva _«EP>

G 5822

Vedran Hrvatin, mag.ing.aedif.
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1.3. Program kontrole i osiguranja kvalitete
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KONTROLA KVALITETE | DOKUMENTACIJA
Zakon o gradnji (Narodne novine br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19. i 145/24) propisuje ispunjavanje bitnih

zahtjeva za gradevinu u pogledu: mehanicke otpornosti i stabilnosti, sigurnosti u slu€aju pozara, higijene,

zdravlja i za8tite okoliSa, sigurnosti u uporabi, zastiti od buke i ustedi energije i o€uvanju topline. Bitni

zahtjevi moraju, uz propisano odrzavanje biti ispunjeni tijekom uporabnog vijeka predmetne gradevine.

Gradevni proizvodi koji se ugraduju u gradevinu moraju biti takvi da se mogu ispuniti bitni zahtjevi za

gradevinu odnosno mora im biti potvrdena sukladnost sa hrvatskim normama, propisima i tehni¢kim

specifikacijama. Ako nije navedena niti jedna norma obvezna je primjena odgovaraju¢ih EN (europskih

normi). Ako se u meduvremenu pojedina norma ili propis stavi van snage, vazit ée zamjenjuju¢a norma ili

propis.

Gradevinske radove treba izvesti to€no prema opisu dokumentacije. U stavkama gdje nije objasSnjen nacin

rada i posebne osobine finalnog produkta izvda¢ je duzan pridrzavati se uobiCajenog nacina rada,

uvazavajuc¢i odredbe vazecih standarda, uz obavezu izvedbe kvalitetnog proizvoda. Osim toga, izvodac je

obavezan pridrzavati se uputa projektanta u svim pitanjima koja se odnose na izbor i obradu materijala i

nacin izvedbe pojedinih detalja. Izvodac je takoder duzan pridrzavati se svih uputa proizvodaca pojedinih

proizvoda kod izvodenja, te za svako eventualno odstupanje od uputa ishoditi suglasnost nadzornog

inZzenjera.

Da bi se osigurala stalna kvaliteta sastavnih materijala, te da bi se imao odgovarajuci uvid u kvalitetu

sastavnih materijala potrebno je:

- kontrolirati kvalitetu materijala;

- osigurati odgovaraju¢u dokumentaciju o kvaliteti materijala;

- za ispitivanje materijala primjenjivati metode ispitivanja propisane hrvatskim normama i vazecom
zakonskom regulativom.

Rezultati svih laboratorijskih ispitivanja moraju se redovito upisivati u laboratorijsku dokumentaciju

(dnevnik, knjiga ili sli¢no). Uz dokumentaciju koja prati isporuku proizvoda, proizvoda€ je duzan priloziti

rezultate tekucih ispitivanja koja se odnose na isporu€ene koliine. Za materijale koji podlijezu obaveznom

atestiranju izdaje se atestna dokumentacija prema propisima. Izvje§¢a odnosno rezultati ispitivanja izdaju

se na formularima koji nose oznaku ovladtene organizacije uz naznaku mjesta i osoba koje su izvrsile

ispitivanje. lzvjeS¢a te rezultati ispitivanja moraju se pravovremeno dostavljati nadzornom inZzenjeru.

PROGRAM KONTROLNIH ISPITIVANJA UGRADENOG BETONA | IZVEDENIH BETONSKIH
RADOVA

Betonski, armirano betonski i tesarski radovi
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Tehni¢ka svojstva betona i materijali od kojih se beton proizvodi moraju biti specificirana prema Tehni¢kom

propisu za betonske konstrukcije, normi HRN EN 206:2014 te tehni¢kim specifikacijama za materijale.
Svojstva svjezeg betona specificira izvoda¢ betonskih radova.

Svojstva o¢vrsnulog betona specificirana su u ovom projektu betonske konstrukcije. Konkretno, specificiran

je razred tlaéne Cvrstoce, otpornost na cikluse smrzavanja i odmrzavanja te vodonepropusnost.

Prije poCetka izvodenja konstrukcija od betona i armiranog betona izvoditelj radova duzan je izraditi projekt
betona na temelju projekta konstrukcije, a koji mora sadrzavati:
- sastav betonskih mjeSavina , koli€ine i tehniCke uvjete za projektiranje betona

- plan betoniranja, organizaciju i opremu

nacin transporta i ugradnje betonske mjeSavine

- nacin njegovanja ugradenog betona.

Za tvorniCku kontrolu proizvodnje odgovoran je proizvodacg, a ova kontrola provodi se prema HRN EN
206:2014.

Skele i oplate

Skele i oplate moraju biti konstruirane tako da udovoljavaju intenzitetima i naginu optereéivanja tijekom
izvedbe. Unutarnje plohe oplata moraju biti Ciste i, prema potrebi, premazane zastitnim sredstvom
neskodljivim za beton u smislu degradacije kakvoée, promjene boje povrSinskog sloja ili slabljenja
prionjivosti betona i armature. Skidanje oplata vrSi se po postizanju &vrstoée betona odredene projektom
konstrukcije.

Armatura

Pri ugradnji armature primjenjuju se pravila odredena prilogom J, TPBK. Pri transportu, odlaganju na
opcenito, zemljom ili bilo ¢ime Sto bi umanjivalo prionjivost €elika i betona, a neisperivo je prije ugradnje, te
do bilo kakvih mehanickih ostecenja, poput lomova na mjestima zavarivanja, zakrivljenja ili smanjenja
presjeka Sipki zbog korodiranosti, a sve nastale defekte treba prije ugradnje ukloniti primjerenim

postupcima.

Armatura se savija i nastavlja na nacin dan u projektu konstrukcije, a njen projektom predvideni polozaj

osigurava se kod ugradnje grani¢nicima i podmetacima.

Prije poCetka pojedinih betoniranja treba izvriti pregled poloZzene armature i zapisnicki utvrditi da li ista
odgovara projektom konstrukcije zahtijevanoj kakvoéi, promjeru, broju Sipki odnosno armaturnih mreza i
njihovoj dispoziciji u tlocrtu i presjeku armiranobetonskog elementa te da li je ta dispozicija osigurana

sredstvima fiksiranja za oplatu.
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Izvodag mora provijeriti da li armatura ima svojstva zahtjevana u projektu konstrukcije i mora ih dokazati, te

mora provjeriti da li je tijekom transporta doslo do oStecenja, zaprljanja ili deformacije armature.

Nadzorni inZenjer neposredno prije pocetka betoniranja mora provijeriti postoji li isprava o sukladnosti za
Celik za armiranje i Celik za prednapinjanje, mora provijeriti je li armatura izradena, postavljena i povezana
u skladu s projektom betonske konstrukcije i tehni€kom uputom za ugradnju i uporabu te u skladu s

prilozima B, H i | Tehni¢kog propisa za betonske konstrukcije.
Ugradnja betona

Pri ugradnji betona primjenjuju se pravila odredena prilogom J, TPBK. Beton se ugraduje u pogledu nacina
i dinamike u svemu prema projektu betona. Njegova temperatura u svjezem stanju u fazi ugradbe ne smije
biti niza od +5°C niti viSa od +30°C .

Beton se mora transportirati i ugradivati na nacin da bude izbjegnuta segregacija i promjena sastava
mjesSavine pa time i njegovih svojstava. Svjezem betonu ne smiju se naknadno dodavati voda niti bilo kakvi
dodaci. Visina slobodnog pada betona ne smije biti vec¢a od 1,5 m. Beton se ugraduje u slojevima ne debljim
od 70 cm a sljedeci sloj mora se ugraditi u roku manjem od 0,5 h kako bi se osiguralo spajanje s prethodno

ugradenim.
Njegovanje ugradenog betona

Neposredno po ugradnji beton mora biti zasti¢en od prebrzog isuSivanja zbog vjetra i visoke temperature
zraka, od degradacije prouzrocene utjecajem niske temperature zraka kao i od eventualnih vibracija i udara

na oplatu.

Beton se njeguje polijevanjem vodom ne suviSe hladnijom od betona kako bi se izbjeglo nastajanje
povrsinskih pukotina, sve ovisno o klimatskim uvjetima lokacije gradiliSta, vrsti i dodacima betonu a u

trajanju najmanje 7 dana odnosno do postizanja 60% predvidene marke betona.

Kod zimskog betoniranja treba osigurati zagrijavanje ugradenog betona zaparivanjem da bi se osigurala

normalna hidratacija t.j. kao za uvjete temperature iznad +5°C.

PROGRAM KONTROLNIH ISPITIVANJA VODOVODNOG MATERIJALA | OPREME

Cjevovodi od PE, PP-R, viSeslojne aluminijsko-plasticne i lijevano zeljezne (duktilne) cijevi,

oblikovni (fazonski) komadi i armature

Materijali i elementi koji se ugraduju moraju biti novi - neupotrebljavani i u skladu s Opc¢im tehni¢kim
uvjetima za radove u vodnom gospodarstvu — Zagreb 2012. — KNJIGA 2 (Montazerski radovi — vodoopkrbni
cjevovodi), HRN i hrvatskim propisima. Sukladno priznatim tehni¢kim pravilima, smiju se ugraditi gradevni

proizvodi na koje upucuje Tehnicki propis o gradevnim proizvodima (NN 35/18, 104/19).

Oblik i dimenzije plasti¢nih cijevi i fazonskih komada moraju odgovarati normama HRN EN ISO
10147:2013, HRN EN ISO 9852:2017, HRN EN ISO 1716:2011, HRN EN 1716:2011, HRN EN 1796:2013,
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HRN EN ISO 1452- 1:2010, HRN EN ISO 1452- 2:2010, HRN EN ISO 1452- 3:2011, HRN EN ISO 1452-
4:2010, HRN EN ISO 1452-5:2011, HRN EN ISO 11298- 1:2018, HRN EN 12106:2002, HRN EN 12201-
1:2011, HRN EN 12201-2:2011, HRN EN 12201-3:2011, HRN EN 12201-4:2002, HRN EN 12201-5:2011,
HRN CEN/TS 12201- 7:2004, HRN EN ISO 13844:2007, HRN EN ISO 13845:2007, HRN EN ISO
13846:2003, HRN EN 14409-1:2004, HRN EN 14409-3:2004.

Oblik i dimenzije lijevano zeljeznih (duktilnih) cijevi i fazonskih komada moraju odgovarati normama HRN
EN 545:2010, HRN EN 1092-2:2001, HRN EN 14525:2008, HRN EN 14628:2008, HRN EN 14901:2008,
HRN EN 15542:2008 HRN EN 15189:2007.

Upute proizvodacda ¢e odrediti daljnje relevantne informacije koje se odnose na prijevoz, skladiStenje,

ugradnju i odrzavanije.

Kod preuzimanja gradevnog proizvoda nadzorni inZenjer cjevovoda mora utvrditi je li gradevni proizvod
isporu¢en s oznakom u skladu s posebnim propisom i podudaraju li se podatci na dokumentaciji s kojom je
gradevni proizvod isporu€en s podatcima u oznaci, je li gradevni proizvod isporu€en s tehni¢kim uputama
za ugradnju i uporabu, jesu li svojstva, uklju€ivo rok uporabe gradevnog proizvoda te podatci zna&ajni za
njegovu ugradnju, uporabu i utjecaj na svojstva i trajnost cjevovoda sukladni svojstvima i podatcima
odredenim glavnim projektom. Sve navedeno zapisuje se u skladu s posebnim propisom o vodenju
gradevinskog dnevnika, a dokumentacija s kojom je gradevni proizvod isporu¢en pohranjuje se medu

dokaze o sukladnosti gradevnih proizvoda koje izvoda¢ mora imati na gradilistu.

Zabranjena je ugradnja gradevnog proizvoda koji je isporu¢en bez oznake u skladu s posebnim propisom,
koji je isporuen bez tehni¢ke upute za ugradnju i uporabu, koji nema svojstva zahtijevana projektom
cjevovoda ili mu je istekao rok uporabe, odnosno &iji podatci zna€ajni za ugradnju, uporabu i utjecaj na

svojstva i trajnost cjevovoda nisu sukladni podatcima odredenim glavnim projektom.

Uporabljivost cjevovoda se dokazuje geodetskom izmjerom izvedenog stanja, dokumentiranjem izvedenog
stanja, dokazom nepropusnosti cjevovoda (atestom o nepropusnosti) i atestiranjem cjevovoda na sanitarnu

ispravnost.
Iskop i zatrpavanje rovova za vodoopskrbne cjevovode

Nadzorni inZenjer tijekom izvodenja cjevovoda kontrolira uskladenost s projektom u pogledu nivelete, kao
i rezultate tekudih ispitivanja kvalitete materijala i radova na zatrpavanju rovova o ¢emu vodi evidenciju i
poduzima mjere za otklanjanje nesukladnosti. Nakon zavrdetka radova nadzorni inZzenjer vrsi detaljan

pregled izvedenih radova.
Ugradnja cijevi, oblikovnih (fazonskih) komada, armature i opreme cjevovoda

Prije montaze cjevovoda izvoda¢ i nadzorni inzenjer moraju provesti sljedece:
- pregled svake otpremnice i oznaka na cijevnim elementima, oblikovhom komadu, armaturi i drugim

gradevnim proizvodima koji se koriste,
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- vizualnu kontrolu cijevi, oblikovnih komada, armatura i ostalih gradevnih proizvoda da se utvrde
moguca ostecéenja,

- dokumentirati nalaze svih provedenih provjera zapisom u gradevinski dnevnik.

Radovi na ugradniji oblikovnih (fazonskih) komada i armatura (ventila) podrazumijevaju ugradnju spojnih i
brtvenih dijelova prema uputama proizvodaca. Oblikovni komadi i brtve moraju imati odgovarajuci atest za

kontakt s pitkom vodom.

Kontrola kvalitete se provodi sa stajalista:

- Dokumentiranja trazene kvalitete (sukladnost)

- Uskladenosti sa projektnom dokumentacijom

- Kvalitete materijala i izvedbe

- Funkcionalne ispravnosti

- Nepropusnosti (tlaéne probe) i atestiranja na sanitarnu ispravnost

- Dokumentiranja izvedenog stanja (geodetska snimka izvedenog stanja, popis pruge, projekt izvedenog

stanja)

Tla¢no ispitivanje cjevovoda

Tlaénom probom se dokazuje nepropusnost vodoopskrbnog cjevovoda. Tlacna proba vodoopskrbnih
cjevovoda provodi se temeljem norme HRN EN 805: 2005 te DVGW tehnickim pravilom W 400-2.

Zatrpavanje i sidrenje

Prije po€etka tlanog ispitivanja cijevi trebaju biti propisno zatrpane nasipnim materijalom kako ne bi doSlo
do curenja. Uporista trebaju biti izvedena na nacin da podnesu pritisak prilikom ispitivanja. Betonski uporisni
blokovi prije tlaéne probe moraju posti¢i propisanu tlaénu &vrstocu. Za sve fazonske komade i armature
treba se utvrditi da su propisno ucvrsc¢eni. Sva privremena uporista i potpore na krajevima ispitne dionice

ne smiju se uklanjati dok je cjevovod pod tlakom.

Kod unutarnjeg razvoda cijevi u zidnim i podnim usjecima (pod Zbuku) se uz konstrukciju priévr§¢uju
obujmicama s gumom na svaka 50-70 cm u ravnom potezu i kod €vorista, a izoliranje cijevi hladne, tople
vode i cirkulacije vri se prema uputstvu proizvodaca cijevi. Slobodno vodene cijevi hladne i tople vode
(ispod stropa) pri¢vrséuju se uz konstrukciju obujmicama s gumom na svaka 50-70 cm u ravnom potezu i
kod &voridta. Zbog istezanja cijevi uslijed temperaturnih utjecaja instalaciju montirati prema uputama
proizvodacda i kod pri€vrS¢enja predvidjeti fiksne i klizne tocke. Usidrenje obujmica i kuka se vrsi na licu

mjesta u Stemanom otvoru, cementnim mortom 1:3.
Izbor i punjenje ispitne dionice

Cjevovod se ispituje u cijelosti ili ako je nuzno u vise dionica. Ispitne dionice trebaju se odvaijiti na nacin:
- da se postigne ispitni tlak u najnizoj tocki svake ispitne dionice

- da se postigne max. projektni tlak u najviSoj to€ki svake ispitne dionice
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- da se omoguci nesmetano istjecanje vode za potrebe testiranja

Sve krhotine i strani materijali trebaju biti uklonjeni iz cjevovoda prije ispitivanja. Prilikom ispitivanja koristi
se pitka voda. Cijevi trebaju biti potpuno odzracene. Punjenje se odvija polako od najnize to¢ke cjevovoda,

kako bi se sprijeCilo zadrzavanje zraka u cjevovodu i kako bi sav zrak izaSao kroz odzraénu armaturu.
Ispitni tlak

Ispitni tlak sustava (STP — System Test Pressure) se izracunava iz najve¢eg radnog tlaka sustava (MDP —
Maximum Design Pressure) na sljedeci nacin:

- kod proradunatog hidrauli¢kog udara: STP = MDPc + 100 kPa

- inace: STP =MDPax 1,5 ili STP = MDPa + 500 kPa (odabire se manja vrijednost)

Vrijednost MDPa ne smije biti manja od 200 kPa.

Oprema za ispitivanje se postavlja na najnizoj tocki ispitne dionice. Ukoliko nije moguce postaviti opremu

u najnizoj tocki, ispitni tlak odreden za najnizu to¢ku umanjuje se za razliku u visini.
Postupak tla€nog ispitivanja
1. Preliminarano ispitivanje (predproba odnosno faza zasi¢enja)

Preliminarno ispitivanje je namijenjeno za:
- stabilizaciju djelova cijevovoda
- postizanje propisanog zasi¢enja vodom kod vodoapsorbiraju¢ih materijala

- povecanje volumena fleksibilnih cijevi prije glavnog ispitvanja

Cijevovod treba biti odijeljen prema ispitnim dionicama, potpuno ispunjem vodom i odzragen. Tlak je
potrebno podignuti minimalno na vrijednost radnog tlaka. Ukoliko se pojave neprihvatljive promjene

poloZaja cjevovoda ili dode do istjecanja vode, cjevovod je potrebno odtladiti i otkloniti nedostatke.
2. Ispitivanje pada tlaka

Ispitivanje pada tlaka omogucuje procjenu preostalog volumena zraka u cjevovodu. Zrak u cjevovodu
rezultira odstupanjima u mjerenjima koja magu indicirati ili prikriti pojavu istjecanja i smanijiti to¢nost

ispitivanja gubitka tlaka i gubitka vode u cjevovodu.
3. Glavna tlaéna proba

Glavna tlana proba ne smije zapoceti bez uspjeSne provedbe preliminarnog ispitivanja i ispitivanja pada

tlaka. Dopustene su dvije osnovne metode ispitivanja:
3.1. Metoda gubitka vode

Razlikuju se dvije metode gubitka vode:
- mjerenje ispumpanog volumena

- mjerenje upumpanog volumena
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Metode se primjenjuju prema naputcima propisanim u normi. Izmjereni gubitci vode na kraju prvog sata

ispitivanja ne smiju prekoraditi vrijednosti propisane normom.
3.2. Metoda gubitka tlaka

Tlak se podize postepeno dok se ne postigne vrijednost ispitnog tlaka (STP). Trajanje ispitivanja gubitka
tlaka iznosi minimalno 1 sat. Tijekom ispitivanja gubitak tlaka trebao bi imati regresivnu tendenciju i ne bi
smjeo prekoraciti vrijednost 20 kPa na kraju prvog sata.

3. Ocjenaispitivanja

Ukoliko gubitci prekorace propisane vrijednosti, ili su uo¢ene pogreske, cjevovod se mora pregledati i
nedostatci se moraju otkloniti. Ispitivanje je potrebno ponavljati dok se ne postignu propisane vrijednosti

gubitaka.
4. Zavrsno ispitivanje cjevovoda

ZavrSno ispitivanje cjevovoda se primjenjuje kada su prethodna ispitivanja provedena u viSe ispitnih
dionica. Cjelokupni cjevovod opterecéuje se na radni tlak minimalno 2 sata. Spojeve dionica potrebno je

vizualno pregledati.

Ispitivanja se provode prema pregledu postupka gubitka tlaka u Op¢im tehnic¢kim uvjetima za radove u

vodnom gospodarstvu — Zagreb 2012. — KNJIGA 2 (Montazerski radovi — vodoopskrbni cjevovodi 13.A):

Dezinfekcija cjevovoda pitke vode

Nakon zavrSenog tlacnog ispitivanja pristupa se dezinfekciji cjevovoda. Dezinfekcija cjevovoda provodi se
temeljem norme HRN EN 805: 2005.

Dezinfekciju cjevovoda provodi obuleno osoblije temeljem uputa nadlezne osobe za kloriranje iz
vodoopskrbnog poduzeca. Za dezinfekciju se koristi pitka voda. Voda upotrebljena za ispiranje i
dezinfekciju prije ispustanja u okoli§ mora zadovoljavati propisane uvjete. Ukoliko je potrebno cjevovod se

razdvaja na dionice. Sva dezinfekcijska oprema mora biti namjenjena za obradu vode.
3.1. Izbor sredstva za dezinfekciju

Upotreba dezinfekcijskog sredstva mora biti uskladena s EU direktivom ili EFTA regulativom, prema

naputcima propisanim u normi.
3.2. Postupak dezinfekcije

Dopustive su sljede¢e metode dezinfekcije:
- ispiranje pitkom vodom bez primjene dezinfekcijskog sredstva sa ili bez ubrizgavanja zraka
- stati¢ki postupak primjenom pitke vode s dodatkom dezinfekcijskog sredstva

- dinamicki postupak primjenom pitke vode s dodatkom dezinfekcijskog sredstva

Metode se primjenjuju prema naputcima propisanim u normi.
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3.3. Mikrobiolosko izvjesce

Dezinfekcija cjevovoda se provodi sve dok koncentracije Stetnih tvari prekoracuju vrijednosti uvjetovane
EU direktivom ili EFTA regulativom. Upotrbljavaju se rieSenja koja nemaju Stetan utjecaj na okolis. Ukoliko
je potrebno upotrebljavaju se neutraliziraju¢a sredstva prije ispustanja u recipijent kako bi se zadovoljili

standardi ispustanja.

Kada se cjevovod napuni pitkom vodom uzimaju se uzorci na pozicijama i vremenskim intervalima prema
higijenskoj regulativi. Ukoliko su rezultati ispitivanja zadovoljavajuci, potrebno je u Sto kraéem roku prikljuciti
cjevovod na distribucijsku mrezu kako bi se izbjegla rekontaminacija. Ukoliko rezultati nisu zadovoljavajuéi

postupak dezinfekcije se ponavlja.

Rijeka, svibanj 2025.

ddevinarstva _« P>
G 5822

Vedran Hrvatin, mag.ing.aedif.

Oviasteni inZenje
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1.4. Posebni tehnicki uvjeti gradnje i gospodarenja otpadom
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1.3. POSEBNI TEHNICKI UVJETI GRADNJE | GOSPODARENJE OTPADOM
Zbrinjavanje gradevnog otpada mora se provoditi u skladu s odredbama Pravilnika o gradevnom
otpadu i otpadu koji sadrzi azbest (NN 69/16).

Gradevni otpad je otpad nastao prilikom gradnje gradevina, rekonstrukcije, uklanjanja i
odrzavanja postojecih gradevina te otpad nastao od iskopanog materijala, koji se ne mozZe bez

prethodne oporabe koristiti za gradenje gradevine zbog kojeg gradenja je nastao.

Gospodarenje gradevnim otpadom podrazumijeva skup aktivnosti i mjera koje obuhvaéaju
odvojeno skupljanje, oporabu i/ili zbrinjavanje gradevnog otpada. Gradevni otpad ne smije se

odloziti na mjestu nastanka kao niti na lokacijama koje nisu za to predvidene.

Posjednik gradevnog otpada duzan je osigurati uvjete za odvojeno skupljanje i privremeno

skladiStenje gradevnog otpada i snositi sve troSkove gospodarenja gradevnim otpadom.

Odvojeno skupljanje i privremeno skladistenje gradevnog otpada posjednik gradevnog otpada
mora povjeriti ovlastenoj osobi. Ovlastena osoba obavlja djelatnost gospodarenja gradevnim
otpadom u reciklaznim dvoristima na stacionarnim uredajima za oporabu, odnosno na gradilistu

gdje nastaje gradevni otpad pomoc¢u mobilnog uredaja.

Posjednik gradevnog otpada koji je izvoda¢ moze na gradilidtu na kojem nastaje gradevni otpad
taj otpad i oporabiti u okviru registrirane djelatnosti i odgovarajuce dozvole za gospodarenje
otpadom. Posjednik gradevnog otpada moze obavljati oporabu gradevnog otpada na mjestu
nastanka u uredajima za materijalnu oporabu otpada. Takvi uredaji moraju udovoljavati uvjetima

propisanim posebnim propisom.

Posjednik gradevnog otpada i ovlaStena osoba duzni su osigurati konacno zbrinjavanije ili

oporabu odvojeno skupljenog opasnog otpada iz gradevnog otpada.

Nakon zavrSetka radova potrebno je urediti okoli§ gradiliSta u skladu s projektom i prema

sljede¢em:

— ukloniti sva privremeno izgradena spremista koja su sluzila za skladiStenje materijala, alata i
opreme, kao i svih privremenih objekata koji su izgradeni i koriSteni za smjestaj i boravak
ljudi, za potrebe vodenja gradilista, ishrane radnika, garderobe i slicno

— ukloniti sve privremene prikljuCke gradiliSta za komunalne objekte, kao i privremene
elektroenergetske prikljuCke te mjesta radova urediti, oCistiti i dovesti u stanje ispravnosti

kakvo je bilo prije poCetka izvodenja radova
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sve povrsine koje su se koristile kao privremeni deponiji materijala, alata, opreme i strojeva,

kao i povrsine koje su ostecene radi privremenog deponiranja materijala iz iskopa, potrebno

je u potpunosti ocistiti i sanirati sva oste¢enja nastala na tim povrSinama

— nakon zavrSenih radova i pojedinih faza radova potrebno je gradiliste potpuno ogistiti od svog
otpadnog gradevinskog materijala, drvene grade, armature, oplate i ostalih otpadaka

— nakon zavrSenih radova potrebno je ukloniti sve privremene skele, prepreke i zastitne ograde

i preostale gradevinske alate, opremu i strojeve

— sanacijom predmetne gradevine, zahvacéeni i devastirani okoli$ potrebno je bioloski sanirati.

Prilikom sanacije okolida gradilidta posebnu pozornost potrebno je obratiti na sljedece:

— sve prilaze gradiliStu urediti prema vizualnim zahtjevima okolida, a one putove koji trajno
ostaju u funkciji sanirati i urediti prema kriterijima za normalno odvijanje prometa, i to u
ovisnosti o razredu i namjeni prometnice

— kompletnu zonu, devastiranu zahvatom, dovesti u uredno stanje tj. najmanje na razinu
prvobitnog stanja

— ukoliko projektom nije drukdije predvideno, dovesti u prvobitno stanje rezim odvodnje
povrsinskih voda

— svi navedeni radovi, kao i ostali eventualno potrebni radovi na sanaciji okolisa ne
obraCunavaju se kao posebne stavke troSkovnika, ve¢ se smatraju troSkovima koje izvodac

treba uraCunati u jedini¢ne cijene radova.

PRIKAZ MJERA ZASTITE
POTREBNE MJERE ZA SPRJECAVANJE OPASNOSTI

Prema Zakonu o za$titi na radu (NN 74/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18) u projektu su
predvidena tehnicka rjeSenja kako bi bila poStovana osnovna pravila zastite na radu, te izbjegnute
sve one opasnosti koje bi u ovom konkretnom slu€aju mogle nastupiti, i to:

— opasnost od uruSavanja

— opasnost od pozara

— opashost od buke

— opasnost od necistoce

— opasnost od izlijevanja vode iz cijevi
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1. Opasnost od urudavanja u instalacije vodovoda nakon dovrSene izvedbe ne bi mogla
postojati jer su predvidena takva tehniCka rjeSenja i primijenjeni odgovarajuc¢i materijali koji
zadovoljavaju izvedbu predmetnih instalacija bez uru$avanja.

2.  Opasnost od pozara izbjegnuta je ve¢ samim izborom materijala i predvidenim mjerama
protupozarne zastite.

3. Opasnost od buke ne postoji jer tok vode kroz cijevi koje su izolirane i ugradene u podove i

zidove stvara minimalnu buku.

PRIKAZ TEHNICKIH RJESENJA ZA PRIMJENU PRAVILA ZASTITE NA RADU

VODOVOD

1. Gradevina se prikljuéuje na javni vodovod.

2.  Kompletna vodovodna instalacija izvedena je od PP-R i PE 80 cijevi

3. Armature na cjevovodu su mesingane HRN: M.C5.

4.  Vodovodna instalacija izvest ¢e se u zemlji i zidnim usjecima odnosno pri€vr§éenjem za

konstrukciju.

5.  Kompletna instalacija dovoda vode u zgradi izolirana je pripadaju¢om termoizolacijom.

Prilikom izvedbe i tijekom eksploatacije obavezno se pridrzavati vazecih Zakona o zastiti na radu
(NN 74/14,118/14, 154/14, 94/18, 96/18) i Pravilnika o zastiti na radu za mjesta rada (NN 105/20).

HIGIJENA, ZDRAVLJE | ZASTITA OKOLISA

Izvoditelj radova na gradevini u obavezi je pridrzavanja svih odredbi o izgradnji gradevine, i mora
ukloniti sav otpadni i drugi materijal na odlagaliSte koje ¢e adekvatno zbrinuti nastali otpad.
Gradevina je projektirana tako da ne ugrozava higijenu i zdravlje ljudi, radni i zivotni okolis.

Svi primijenjeni materijali su ispravni i u skladu sa vaze¢om zakonskom regulativom.

Kod sanacije gradilista i okolisa potrebno je narocCitu paznju posvetiti slijede¢em:

- popraviti, urediti i oCistiti povrSine i prometnice koje su se Koristile tijekom izgradnje gradevine
i okoliSa

- demontirati barake, spremista, skladista i sli¢nu opremu koja je koriStena tijekom gradenja i

odvoz kompletne opreme i alata na mjesto koje odredi vlasnik
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- dovesti u prvobitno stanje reZzim odvoda povrSinskih voda, ukoliko projektom nije drukdije
predvideno

- sanirati susjedne povrsSine i objekte ukoliko su oStec¢ene tijekom izgradnje, te dovodenije istih u
prvobitno stanje, ukoliko projektom okolida nije drukdije predvideno

- gradivo, oprema i gradevni proizvodi su odabrani i potrebno ih je odrzavati tako da zbog
kemijskih, fizikalnih i drugih utjecaja ne moze doéi do opasnosti, smetniji, Stete ili nedopustivih

oStecenja pri koristenju gradevine.

Rijeka, svibanj 2025.

Proje

HRVATSKA KOMORA INZEN JE E)RADEV!NARSTVA

Oviasteni inZenje

G 5822

Vedran Hrvatin, mag.ing.aedif.
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1.5. Iskaz procijenjenih troskova gradenja
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1.4. ISKAZ PROCIJENJENIH TROSKOVA GRADENJA
Procjenjena visina trodkova hidroinstalacija ukupno iznosi:

47.000,00 € + PDV

Rijeka, svibanj 2025.

mag.ing.aedjf;
Oviasteni inZenjedgradevinarstva P>
G 5822

Vedran Hrvatin, mag.ing.aedif.
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1.6. Prilozi
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Na temelju clanka 40 Zakona o zadtiti od poZara (Narodne novine broj 92/10, 114/22) i rie$enja
Ministarstva unutarnjih poslova broj: Klasa UP/I-245-02/22-17/6 i UR broj: 511-01-208-22-3 od 23.
studenog 2022., trgovacko drustvo ALFA SIGURNOST d.o.0., Zagreh, Remetinec 48E nakon izvr§enog
pregleda i ispitivanja stabilnog sustava za gasenje poZara vodom — unutarnja hidrantska mreza izdaje:

UVJERENIJE

O PREGLEDU I ISPITIVANJU STABILNOG SUSTAVA ZA GASENJE POZARA VODOM UNUTARNJE
HIDRANTSKE MREZE

Na zahtjev narucitelja predmeta ispitivanja:
Komunalno drustvo Autotrolej d.o.o.

Rijeka, Skolji¢ 15

obavljen je pregled i ispitivanje sustava za ga$enje poZara vodom unutarnje hidrantske mreze

Predmet ispitivanja: ~ UNUTARNJA HIDRANTSKA MREZA

Korisnik obhjekta: Komunaino drudtvo Autotrolej d.o.o.
Lokacija objekta: Rijeka, Skolji¢ 15
Prostor ispitivanja: Poslovna gradevina

Na osnovi zapisnika o pregledu i ispitivanju stabilnog sustava za ga$enje poZara vodom — unutarnja
hidrantska mreZa od 27.03.2025. godine utvrdeno je da unutarnja hidrantska mreZa na dan ispitivanja

ispunjava sve propisane odredbe o funkcionalnosti i ispravnosti.

Broj uvjerenja: U-53-324-17/1-25

Ponovno ispitivanje potrebno je obaviti najkasnije do 27.03.2026. godine. ]

U Zagrebu, 27.03.2025. godine.
vigstena osoba:

M.P. Y
Torhislav Pleli, strug. spec. ing. sec.
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& ALFA SIGURNOST

Maticni broj: 081008449
Ovlastenje broj: Klasa UP/1-245-02/22-17/6 i UR broj: 511-01-208-22-3
Broj: Z-53-324-17/1-25

ZAPISNIK

o obavljenom periodi¢nom ispitivanju
sustava za gasenje pozara vodom hidrantske instalacije

Pregled i ispitivanje obavljeni 27.03.2025. kod korisnika sustava.

Narucditelj: Komunalno drustvo Autotrolej d.o.o.
Predmet ispitivanja: Unutarnja hidrantska mreZa

Objekt: Poslovna gradevina

Lokacija: Rijeka, Skolji¢ 15

Ispitivanje je obavljeno na temelju odredaba &lanka 40 Zakona o zastiti od poZara RH (NN 92/10, 114/22),
a Zapisnik sastavljen na temelju ¢l. 15 Pravilnika o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zastite od poiara
(N.N. 44/12, 98/21, 89/22).

Kod ispitivanja su primijenjeni slijedeci propisi:
+  Zakon o zadtiti od poZara (N.N. 92/10, 114/22)
= Pravilnik o hidrantskoj mreZi za gadenje poZzara (N.N. 08/2006)
«  Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zastite od poZara (N.N. 44/12, 98/21, 89/22)
= Zakon o normizaciji (NN br. 80/13)
. DIN 14200
. HRN EN 671-1, HRN EN 671-2
. HRN EN ISO 6309
. HRN DIN 3222, HRN DIN 4066
. HRN U.J1030

Opseg ispitivanja izvedenog sustava provodi se u skladu s ¢lankom 13 Pravilnik o provjeri ispravnosti
stabilnih sustava zastite od poZara (N.N. 44/12, 98/21, 89/22).

Obveza ispitivanja: Najmanje jednom godi$nje (¢lanak 40, Stavak 1. Zakona o zastiti od poZara “Narodne
novine” br. 92/10, 114/22)

Ispitivadi:
Hrvoje Kasuba, dipl. ing. str. E-8507
Jurica Poli¢, el. teh, E-9798

Predstavnik naruditelja:
- Tina Simi¢
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& ALFA SIGURNOST Zapisnik br.: 2-53-324-17/1-25, stranica: 2

A. NALAZ

1. Dokumentacija

Projekt broj: 229/97, gradevina: Postojeéa protupoZarna hidrantska mreza-vanjska i
unutarnja, Snimak postojece hidrantske mrefe, projektant: Dusko Mideti¢ cl.i.g., GPZ d.d.
Rijeka, 11/1997.

Migljenje o projektu izvedenog stanja protupoZarne hidrantske mreZe-vanjska i unutarnja u
trtki KD Autotrolej d.o.o., Rijeka, Skolji¢ 15, broj: 511-09-21/1-161/72-2004. BS, Republika
Hrvatska, Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Primorsko — goranska, Sektor

upravnih, inspekcijskih i poslova civilne zastite, 08.04.2004. godine

2. Mijerniinstrument:

Za vrijerne pregleda i ispitivanja funkcionalnosti stabilnog sustava za ga$enje pozara koritena je slijedeca
mjerna oprema:

Komplet za mjerenje protoka vode prema DIN 14200 koji se sastoji od:

standardne ispitne mlaznice & 25 mm i & 52 mm,

nastavka za priklju¢enje mjernog manometra, manometra od 0-16 bara,

“B” i “C” vatrogasnih prijelaznica,

usnaca za vatrogasnu mlaznicu promjera &4 mm, @5 mm, I 6 mm, 37 mm, @8 mm, & 9
mm, & 10 mm, P 12mmi D 16 mm

trevira gumirana vatrogasna cijev nazivnog promjera & 52 mm, duljine 15 m sa “C” spojnicama

standardni vatrogasni A, B, C kljué

komplet za tlaénu probu vatrogasnih cijevi

3. lzvedba sustava za opskrbu vodom

Hidrantska mrefa za gaSenje poZara je skup cjevovoda, uredaja i opreme kojima se voda od
sigurnog izvora dovodi do $ti¢enih prostora i gradevina.

Objekt se Stiti unutarnjom hidrantskom mrefom, a opskrba vode izvedena je iz javne
vodovodne mreze.

Unutarnji hidrantski prikljucci pokrivaju cjelokupni &ti¢eni prostor, a za neposredno gasenje
poZara vodom izvedena je hidrantska mreZa izradena od &eli¢nih pocinéanih cijevi.

Unutarnji hidrantski prikljucci su propisano oznadeni, dostupni, nezakréeni i popunjeni
odgovaraju¢om standardnom vatrogasnom opremom.
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3.1. Unutarnja hidrantska mreZa 16 kom
Podaci 0 ugradenoj opremi:
» lzvedba hidrantske opreme: standardna
= Hidrantski ormarii: zidni hidrantski ormari¢
= Mlaznice: ® 52 mm sa zasunom, ushikom ® 12 mm
»  Vatrogasna tlaéna cijev: tlaéna trevira, tip «C», ® 52 mm, duljine 15 m
= Ventil: kutni ® 52 mm

3.2. PoloZaj i opremljenost hidrantskih ormariéa

Na potezu uzduZ prometnice locirano je pet prikljucaka unutarnje hidrantske mreZe pogona na javnu

vodovodnu mrefuito: A, B,C,DiE

na prikljuéak lokacije A spojena je unutarnja hidrantska mreza za pogone DNEVNOG SERVISA,
REMONTNE HALE Il i REMONTNE HALE . Spoj hidrantske mreZe je nazivnog profila @ 50 mm,
kao i cijela unutarnja hidrantska mreza. Na A lokaciji spajani su sljedeéi unutarnji hidranti:

ZH2, ZH3, ZH4, ZH7 i ZH9

na lokaciji B u Vodovodnoj ulici spojena je unutarnja hidrantska mreZa nazivhog profila @ 65
mm za kancelarijski prostor na | katu DNEVNOG SERVISA i PERIODICNOG SERVISA. Na istoj
lokaciji spojeni su sljededi unutarnji hidranti: ZH5, ZH6, ZH8, ZH10, ZH11, ZH1i ZH13

na lokaciji C ispred UPRAVNE ZGRADE spojena je unutarnja hidrantska mreZa nazivnog profila
@ 50 mm. Za prostor upravne zgrade i to na medukatu i katu ha prostoru stepenista, Na

lokaciji C spojeni su sljedeéi unutarnji hidranti: ZH14 i ZH15

na lokaciji D ispred gradskog bazena nalazi se uredski prostor u prizemlju i na katu. Prikljuéak

na lokaciji D je nazivnog profila @ 80 mm. A za hidrant na katu ZH16 je @ 50 mm

na lokaciji E ispred skladista spojena je unutarnja hidrantska mreZa nazivnog profila @ 50 mm.

Zidni hidrant ZH1 smjesten je u prostoru unutar skiadista.

Naziv gradevine: ELEKTRIFIKACIJA JAVNOG GRADSKOG AUTOBUSNOG PRIJEVOZA KD AUTOTROLEJ - INFRASTRUKTURA
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R::)?' ':;?:::a Oznadenost Oprema Dostupnost Funkci:nalnos
- SKLADISTE v .
L ] ZH1 I Zadovoljava { Zadovoljava i Zadovoljava I Zadovoljava
: REMONTNA HALA (1 i ll) .
2. ZH2 Zadovoljava | Zadovoljava | Zadovoljava Zadovoljava
3 ZH3 Zadovoljava | Zadovoljava | Zadovoljava Zadovoljava
4, ZH4 Zadovoljava | Zadovoljava | Zadovoljava | Zadovoljava
SLUZBA ODRZAVANJA e e
5. ZH5 Zadovoljava | Zadovoljava | Zadovoljava Zadovoljava
6. ZH6 Zadovoljava | Zadovoljava | Zadovoljava Zadovoljava
HALA KIV (prizemlje
2 ZH7 Zadovoljava | Zadovoljava | Zadovoljava | Zadovoljava
8. ZH8 Zadovoljava | Zadovoljava | Zadovoljava Zadovoljava
9. ZH9 Zadovoljava | Zadovoljava | Zadovoljava | Zadovoljava
10. ZH10 Zadovoljava | Zadovoljava | Zadovoljava Zadovoljava
. __HALAKIV (1. kat ispred garderobe) = '
11. ZH11 ] Zadovoljava | Zadovoljava l Zadovoljava I Zadovoljava
. ' PERIODICKI SERVIS : £
12. ZH12 Zadovoljava | Zadovoljava | Zadovoljava Zadovoljava
13, ZH13 Zadovoljava | Zadovoljava | Zadovoljava Zadovoljava
et UPRAVNA ZGRADA i
14. ZH14 Zadovoljava | Zadovoljava | Zadovoljava Zadovoljava
15; ZH15 Zadovoljava | Zadovoljava | Zadovoljava Zadovoljava
: = ZGRADA PROMETA = :
16. L ZH16 [ Zadovoljava ] Zadovoljava | Zadovoljava | Zadovoljava

B. REZULTATI ISPITIVANJA | MJERENJA

1. Tijekom pregleda i ispitivanja utvrdeno je slijedece:

Usporedbom izvedenog stanja unutarnje hidrantske mrefe s projektno tehnickom
dokumentacijom utvrdeno je da nema razlike izmedu izvedenog stanja i situacije prikazane u
dokumentaciji.

Hidranti unutarnje hidrantske mreZe, zajedno sa pripadaju¢om armaturom rasporedeni su
tako da mogu $tititi prostorije i prostore u $ti¢enom objektu.

Oprema unutarnje hidrantske mreZe je kompletna.

Pregled hidranata i pripadajuce opreme obavljen je na svim hidrantima, a mjerenje tlaka i
koli¢ine vode provedeno je na hidrauli¢ki najnepovoljnijem dijelu hidrantske mreZe.

Staticki i dinamicki tlak izmjereni su manometrom uz koristenje ispitnih mlaznica s promjerom
usnaca & 12 mm (u skladu s DIN 14200 i vaZedim Pravilnikom), a pri istovremenom radu svih
unutarnjih hidranata koji daju potreban protok vode za ga$enje poZara na pojedinom objektu.
Tlatnom probom raspoloZivih vatrogasnih savitljivih cijevi vodenim stati¢kim tlakom u mreZi,
utvrdena je njihova nepropusnost i ispravnost, jer ni u jednom sluéaju nije doilo do
propustanja kroz materijal cijevi i na spojnim mjestima.

Naziv gradevine: ELEKTRIFIKACIJA JAVNOG GRADSKOG AUTOBUSNOG PRIJEVOZA KD AUTOTROLEJ - INFRASTRUKTURA
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«  Pregledom standardne hidrantske opreme namijenjene za neposredno gaSenje poZara
utvrdeno je da se ista nalazi u odgovarajuéim zidnim hidrantskim ormarima.
«  Dobiveni rezultati su u skladu s propisima i pravilima za unutarnju hidrantsku mreZu za
gadenje poZara, a prikazani su u niZe navedenim tablicama.

1. Mijerenje tlaka i protoka vode

2.1. Unutarnja hidrantska mreZa

Ispitivanje je provedeno, na hidrauli¢ki najnepovoljnijem mjestu, mlaznicama promjera usnaca 12 mm.

LOKACIJA A
Ispitivanje je izvr§eno mlaznicama promjera usnaca 12 mm kod istovremenog rada dva hidranata.
Poricila Stati¢ki tlak| Rezidualni | Protok po Ukupni
: {bar) | tlak (bar) | mlaznici(i/s) | protok (I/s)
ZH7 — PRIZEMLIE (hala KIV) 7,5 6,1 3,91 768
ZH11 - KAT (hala KIV) 7,2 5.7 3,77 *

Ukupna koli¢ina vode Qu«- kod istovremenog rada mjerenih hidranata iznosi 460,8 [I/min]
~ zadovoljava propisane (projektirane) uvjete.

LOKACIJA B
Ispitivanje je izvr§eno mlaznicama promjera usnaca 12 mm kod istovremenog rada dva hidranata.
Bosiciia Staticki tlak| Rezidualni | Protok po Ukupni
) (bar) tlak (bar) | mlaznici (I/s) | protok (I/s)
ZH6 — KAT (sluZba odrZavanja) 6,8 53 3,64
7,55
ZH13 — PRIZEMUE (periodicki servis) 7,4 6,1 3,91

Ukupna koli¢ina vode Qu- kod istovremenog rada mjerenih hidranata iznosi 453 [I/min] zadovoljava
propisane (proje!«t[rane) uvjete. )

Naziv gradevine: ELEKTRIFIKACIJA JAVNOG GRADSKOG AUTOBUSNOG PRIJEVOZA KD AUTOTROLEJ - INFRASTRUKTURA
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LOKACIA C
Ispitivanje je izvr§eno mlaznicama promjera usnaca 12 mm kod istovremenog rada dva hidranata.

Poziciia Staticki tlak| Rezidualni | Protok po Ukupni
4 {bar) tlak (bar) | mlaznici{I/s) | protok (I/s)
ZH 14 -medukat 0/1 (upravna zgrada) 7,2 6,1 3,91
7,65
ZH 15 — medukat 1/2 (upravna zgrada) 7,1 5,6 3,74

Ukupna koli¢ina vode Qui- kod istovremenog rada mjerenih hidranata iznosi 459 [I/min]

LOKACIJAD
Ispitivanje je izvr§eno mlaznicom promjera usnaca 12 mm.
Posiciia Staticki tlak| Rezidualni | Protok po Ukupni
) (bar) | tlak (bar) | miaznici(I/s) | protok (I/s)
ZH 16 — KAT (zgrada prometa) 6,8 5,5 3,71 3,71

Ukupna koli¢ina vode Qukiznosi 222,6 [I/min]

LOKACUA E
Ispitivanje je izvrSeno mlaznicom promjera ushaca 12 mm.
Pozicija Staticki tlak| Rezidualni | Protok po Ukupni
(bar) tlak (bar) | mlaznici (I/s) | protok (I/s)
ZH 1 - PRIZEMUE (skladiste) %5 6,6 4,06 4,06

Ukupna koli¢ina vode Qui iznosi 243,6 [I/min]
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C. OCJENA ISPRAVNOSTI SUSTAVA

Na temelju izvréenog pregleda i ispitivanja hidrantske instalacije s pripadaju¢om opremom, zakljucuje se
da instalacija sa opremom kao i vrijednosti tlaka vode za hidraulicki najnepovoljnije mjesto sustava za
gadenje poZara unutarnje hidrantske mreze

zadovoljava
uvjete iz Glavnog projekta i Pravilnika o hidrantskoj mreZi za gasenje poZara, te se u smislu ¢lanka 40
Zakona o zastiti od pozara (NN 92/10, 114/22) izdaje uvjerenje broj: U-53-324-17/1-25.

Zagreb, 27.03.2025.

Predstavnik narucitelja: Ispitivaci:

Tina?/k' Hrvoje Kafjuba, dipl. ing. str.

Juric Poli¢, el. teh.

Ovlastena osoba:

Tomislav le/itrué. spec. ing. sec.
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Na temelju ¢lanka 40 Zakona o zastiti od poZara (Narodne novine broj 92/10, 114/22) i rjesenja
Ministarstva unutarnjih poslova broj: Klasa UP/I-245-02/22-17/6 i UR broj: 511-01-208-22-3 od 23.
studenog 2022., trgovacko drustvo ALFA SIGURNOST d.o.0., Zagreb, Remetinec 48E nakon izvr§enog
pregleda i ispitivanja stabilnog sustava za gasenje poZara vodom - unutarnja hidrantska mreZa izdaje:

UVJERENIE

O PREGLEDU | ISPITIVANJU STABILNOG SUSTAVA ZA GASENJE POZARA VODOM UNUTARNJE
HIDRANTSKE MREZE

Na zahtjev narucitelja predmeta ispitivanja:
Komunalno drustvo Autotrolej d.o.o.

Rijeka, Skolji¢ 15

obavljen je pregled i ispitivanje sustava za gasenje pozara vodom unutarnje hidrantske mreze

Predmet ispitivanja;  UNUTARNJA HIDRANTSKA MREZA

Korisnik objekta: Komunalno drustvo Autotrolej d.o.o.
Lokacija objekta: Rijeka, Skolji¢ 15
Prostor ispitivanja: Kotlovnica

Na osnovi zapisnika o pregledu i ispitivanju stabilnog sustava za gaSenje poZara vodom — unutarnja
hidrantska mreZa od 27.03.2025. godine utvrdeno je da unutarnja hidrantska mreZa na dan ispitivanja

ispunjava sve propisane odredbe o funkcionalnosti i ispravnosti.

Broj uvjerenja: U-53-324-17/2-25

Ponovno ispitivanje potrebno je obaviti najkasnije do 27.03.2026. godine.

U Zagrebu, 27.03.2025. godine.

¢

‘ FA CICURNOST 4/a§tenaosoba:
M.P. /(

Ttyxﬁsfgv Pleli, strué. spec. ing. sec.
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Maticni broj: 081008449
Ovlastenje broj: Klasa UP/I-245-02/22-17/6 i UR broj: 511-01-208-22-3
Broj: Z-53-324-17/2-25

ZAPISNIK

o obavljenom periodi¢nom ispitivanju
sustava za gasenje pozara vodom hidrantske instalacije

Pregled i ispitivanje obavljeni 27.03.2025. kod korisnika sustava.

Naruditelj: Komunalno drustvo Autotrolej d.0.0.
Predmet ispitivanja: Unutarnja hidrantska mreia

Objekt: Kotlovnica

Lokacija: Rijeka, Skolji¢ 15

Ispitivanje je obavljeno na temelju odredaba ¢lanka 40 Zakona o zastiti od poZara RH (NN 92/10, 114/22),
a Zapisnik sastavljen na temelju ¢&l. 15 Pravilnika o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zastite od poZara
(N.N. 44/12, 98/21, 89/22).

Kod ispitivanja su primijenjeni slijededi propisi:
= Zakon o zadtiti od poZara (N.N. 92/10, 114/22)
= Pravilnik o hidrantskoj mreZi za gadenje poZara (N.N. 08/2006)
«  Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zastite od poZara (N.N. 44/12, 98/21, 89/22)
»  Zakon o normizaciji (NN br. 80/13)
. DIN 14200
. HRN EN 671-1, HRN EN 671-2
. HRN EN [SO 6309
. HRN DIN 3222, HRN DIN 4066
. HRN U.J1030

Opseg ispitivanja izvedenog sustava provodi se u skladu s ¢lankom 13 Pravilnik o provjeri ispravnosti
stabilnih sustava zastite od poZara (N.N. 44/12, 98/21, 89/22).

Obveza ispitivanja: Najmanje jednom godisnje (¢lanak 40. Stavak 1. Zakona o zastiti od poZara “Narodne
novine” br. 92/10, 114/22)

Ispitivadi:
Hrvoje Kasuba, dipl. ing. str. E-8507
Jurica Poli¢, el. teh. E-9798
Predstavnik naruditelja:
- Tina Simi¢
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A. NALAZ

1. Dokumentacija

- Projekt broj: 229/97, gradevina: Postojeéa protupoiarna hidrantska mreZa-vanjska i
unutarnja, Snimak postojece hidrantske mreZe, projektant: Dusko Miceti¢ d.i.g.,, GPZ d.d.
Rijeka, 11/1997.

- Projekt: Snimak tehnickog rjeSenja, postojeca protupciarna hidrantska mreiZa, projektant:
Dugko Micetié d.i.g., GPZ d.d. Rijeka, 11/2006.

- Midljenje o projektu izvedenog stanja protupoZarne hidrantske mreZe-vanjska i unutarnja u
tvrtki KD Autotrolej d.o.o., Rijeka, Skolji¢ 15, broj: 511-09-21/1-161/72-2004. BS, Republika
Hrvatska, Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Primorsko — goranska, Sektor

upravnih, inspekcijskih i poslova civilne zastite, 08.04.2004. godine

2. Mjerniinstrument:

Za vrijeme pregleda i ispitivanja funkcionalnosti stabilnog sustava za gasenje poZara koristena je slijedeéa
mjerna oprema:
Komplet za mjerenje protoka vode prema DIN 14200 koji se sastoji od:
» standardne ispitne mlaznice & 25 mm i & 52 mm,
» nastavka za prikljuéenje mjernog manometra, manometra od 0-16 bara,
«  “B”i“C" vatrogasnih prijelaznica,
» usnhaca za vatrogasnu mlaznicu promjera @4 mm, @5 mm, I 6 mm, I 7 mm, 8 mm, T 9
mm, 10 mm, J 12 mmidJ 16 mm
= trevira gumirana vatrogasna cijev nazivnog promjera & 52 mm, duljine 15 m sa “C” spojnicama
» standardni vatrogasni A, B, Cklju¢
»  komplet za tlaénu probu vatrogasnih cijevi

3. lzvedba sustava za opskrbu vodom

» Hidrantska mreZa za gasenje poZara je skup cjevovoda, uredaja i opreme kojima se voda od
sigurnog izvora dovodi do $tiéenih prostora i gradevina.

+ Objekt se stiti unutarnjom hidrantskom mreZom, a opskrba vode izvedena je iz javne
vodovodne mreZe.

» Unutarnji hidrantski prikljucci pokrivaju cjelokupni $ti¢eni prostor, a za neposredno gasenje
poZara vodom izvedena je hidrantska mreZa izradena od celi¢nih pocincanih cijevi.

» Unutarnji hidrantski prikljucci su propisano oznadeni, dostupni, nezakréeni i popunjeni
odgovaraju¢om standardnom vatrogasnom opremom.

7
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3.1. Unutarnja hidrantska mreia

Podaci 0 ugradenoj opremi:

Izvedba hidrantske opreme:
Hidrantski ormarici:
Mlaznice:

Vatrogasna tla¢na cijev:
Ventil:

1 kom

standardna

zidni hidrantski ormari¢

@ 52 mm sa zasunom, usnikom ® 12 mm
tlaéna trevira, tip «C», ® 52 mm, duljine 15 m
kutni ® 52 mm

3.2. PoloZaj i opremljenost hidrantskih ormari¢a

Na potezu uzduZ prometnice locirano je pet priklju¢aka unutarnje hidrantske mreZe pogona na javnu

vodovodnu mreZuito: A, B,C,Di E

- na lokaciji D nalazi se kotlovnica. Unutarnja hidrantska mreZa (razvod) za kotlovnicu je

nazivnog profila @ 50 mm. U kotlovnici se nalazi jedan unutarnji hidrant ZH17.

% Broj
R::;;' hidranat | Oznacenost Oprema Dostupnost | Funkcionalnost
a
KOTLOVNICA . -
1. ] L | Zadovoljava I Zadovoljava I Zadovoljava [ Zadovoljava
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B. REZULTATI ISPITIVANJA | MJERENJA

1. Tijekom pregleda i ispitivanja utvrdeno je slijedece:

Usporedbom izvedenog stanja unutarnje hidrantske mrefe s projektno tehni¢kom
dokumentacijom utvrdeno je da nema razlike izmedu izvedenog stanja i situacije prikazane u
dokumentaciji.

Hidranti unutarnje hidrantske mreie, zajedno sa pripadajuéom armaturom rasporedeni su
tako da mogu stititi prostorije i prostore u sti¢enom objektu.

Oprema unutarnje hidrantske mreZe je kompletna.

Pregled hidranata i pripadajuée opreme obavljen je na svim hidrantima, a mjerenje tlaka i
koli¢ine vode provedeno je na hidrauli¢ki najnepovoljnijem dijelu hidrantske mreze.

Staticki i dinami&ki tlak izmjereni su manometrom uz koristenje ispitnih mlaznica s promjerom
usnaca & 12 mm (u skladu s DIN 14200 i vazeéim Pravilnikom), a pri istovremenom radu svih
unutarnjih hidranata koji daju potreban protok vode za gasenje poZara na pojedinom objektu.
Tlaénom probom raspoloZivih vatrogasnih savitljivih cijevi vodenim statickim tlakom u mreZi,
utvrdena je njihova nepropusnost i ispravnost, jer ni u jednom sludaju nije do%lo do
propustanja kroz materijal cijevi i na spojnim mjestima.

Pregledom standardne hidrantske opreme namijenjene za neposredno gaSenje poZara
utvrdeno je da se ista nalazi u odgovarajuéim zidnim hidrantskim ormarima.

Dobiveni rezultati su u skladu s propisima i pravilima za unutarnju hidrantsku mrezu za
gasenje poZara, a prikazani su u niZe navedenim tablicama.

2. Mjerenje tlaka i protoka vode

2.1. Unutarnja hidrantska mreZa

Ispitivanje je provedeno mlaznicom promjera ushaca 12 mm.

Pisiila Staticki tlak| Rezidualni Protok po Ukupni
. (bar) | tlak (bar) | mlaznici (I/s) | protok (I/s)
kotlovnica 7,7 6,3 3,97 3,97

__ Ukupna koliding vode Qu 238,2 [|/min]
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C. OCJENA ISPRAVNOSTI SUSTAVA

Na temelju izvrienog pregleda i ispitivanja hidrantske instalacije s pripadaju¢om opremom, zakljuéuje se
da instalacija sa opremom kao i vrijednosti tlaka vode za hidraulicki najnepovoljnije mjesto sustava za
gasenje pozara unutarnje hidrantske mreie

zadovoljava

uvjete iz Glavnog projekta i Pravilnika o hidrantskoj mreZi za gasenje poZara, te se u smislu ¢lanka 40
Zakona o zastiti od pozara (NN 92/10, 114/22) izdaje uvjerenje broj: U-53-324-17/2-25.

Zagreb, 27.03.2025.

Predstavnik narucitelja: Ispitivaci:
Tinay Hrvoje Kagiiba, dipl. ing. str.

a Poli¢, el. teh.

Ovlastena osoba:

Tomislav Ple/'é. spec. ing. sec.
48 ‘ |
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